



## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

### ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS-CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

MINERAL DEL CHICO, HGO., A 05 DE DICIEMBRE DE 2020.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO Y 58 DEL REGLAMENTO EN VIGOR, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN.

### RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO LUNES 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE DEL 2020, A LAS 12:30 HRS.

3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: VIERNES 04 DE DICIEMBRE DEL 2020, A LAS 12:30 HRS.

### RESULTANDO LO SIGUIENTE:

PROPUESTA DEL LICITANTE L.C. VERONICA VIANA HERNANDEZ

ANEXO 1-A  
CONST DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO.

| PARTIDAS<br>COTIZADAS                                                                 | MONTO<br>CON I.V.A. | CONDICIONES<br>DE PAGO                      | VIGENCIA DE<br>LA<br>COTIZACIÓN             | PLAZO Y<br>CONDICIONES<br>DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS<br>BIENES                                                                                    | LUGAR DE<br>ENTREGA                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10,<br>14,17,18,19,20,<br>21,22,29,30,33,37,<br>38,39,41,42,43,48<br>Y 50 | \$ 89,360.67        | SEGUN BASES<br>Y/O JUNTA DE<br>ACLARACIONES | SEGUN BASES<br>Y/O JUNTA DE<br>ACLARACIONES | SEGUN BASES<br>Y/O JUNTA DE<br>ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3<br>MESES ALMACENADO<br>EN UN LUGAR LIBRE<br>DE HUMEDAD Y UN<br>AÑO EN LOS DEAMAS<br>PRODUCTOS | SEGUN BASES<br>Y/O JUNTA DE<br>ACLARACIONES |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIAN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSE CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS, CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

### ANEXO 1-B

CONST DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN CAPULINES.

| PARTIDAS COTIZADAS                                                                     | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTIA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10,<br>14,17,18,19,20,<br>21,22,29,30,33,<br>37,38,39,41,42,<br>43,49 Y 50 | \$ 69,380.67     | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |

### ANEXO 1-C

CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA.

| PARTIDAS COTIZADAS                                                                     | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTIA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10,<br>14,17,18,19,20,<br>21,22,29,30,33,<br>37,38,39,41,42,<br>43,49 Y 50 | \$ 86,210.18     | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS, CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

### ANEXO 1-D CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS.

| PARTIDAS<br>COTIZADAS                                                                  | MONTO<br>CON I.V.A. | CONDICIONES<br>DE PAGO                         | VIGENCIA DE<br>LA COTIZACIÓN                | PLAZO Y<br>CONDICIONES<br>DE ENTREGA           | GARANTÍA DE LOS<br>BIENES                                                                                    | LUGAR DE<br>ENTREGA                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10,<br>14,17,18,19,20,<br>21,22,29,30,33,<br>37,38,39,41,42,<br>43,49 Y 50 | \$ 86,210.18        | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES | SEGÚN BASES<br>Y/O JUNTA DE<br>ACLARACIONES | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES<br>ALMACENADO EN UN<br>LUGAR LIBRE DE<br>HUMEDAD Y UN AÑO EN<br>LOS DEAMAS<br>PRODUCTOS | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES |

### ANEXO 1-E CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CAPULINES.

| PARTIDAS<br>COTIZADAS                                                                  | MONTO<br>CON I.V.A. | CONDICIONES<br>DE PAGO                         | VIGENCIA DE<br>LA COTIZACIÓN                | PLAZO Y<br>CONDICIONES<br>DE ENTREGA           | GARANTÍA DE LOS<br>BIENES                                                                                    | LUGAR DE<br>ENTREGA                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10,<br>14,17,18,19,20,<br>21,22,29,30,33,<br>37,38,39,41,42,<br>43,49 Y 50 | \$ 86,210.18        | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES | SEGÚN BASES<br>Y/O JUNTA DE<br>ACLARACIONES | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES<br>ALMACENADO EN UN<br>LUGAR LIBRE DE<br>HUMEDAD Y UN AÑO EN<br>LOS DEAMAS<br>PRODUCTOS | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES |

### ANEXO 1-F CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MAGUEY

| PARTIDAS<br>COTIZADAS                                                                  | MONTO<br>CON I.V.A. | CONDICIONES<br>DE PAGO                         | VIGENCIA DE<br>LA<br>COTIZACIÓN                | PLAZO Y<br>CONDICIONES<br>DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                                    | LUGAR DE<br>ENTREGA                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10,<br>14,17,18,19,20,<br>21,22,29,30,33,<br>37,38,39,41,42,<br>43,49 Y 50 | \$ 86,210.18        | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES | SEGÚN BASES<br>Y/O JUNTA DE<br>ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES<br>ALMACENADO EN UN<br>LUGAR LIBRE DE<br>HUMEDAD Y UN AÑO EN<br>LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGÚN<br>BASES Y/O<br>JUNTA DE<br>ACLARACIONES |



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM/FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS-CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

### ANEXO 1-G CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MANZANAS (BO. DE MANZANAS)

| PARTIDAS COTIZADAS                                                         | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10, 14,17,18,19,20, 21,22,29,30,33, 37,38,39,41,42, 43,49 Y 50 | \$ 88,210.18     | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |

### ANEXO 1-H CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL LLANO.

| PARTIDAS COTIZADAS                                                         | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10, 14,17,18,19,20, 21,22,29,30,33, 37,38,39,41,42, 43,49 Y 50 | \$ 88,210.18     | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |

### ANEXO 1-I CONST DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS-CUEVA BLANCA.

| PARTIDAS COTIZADAS ANEXO 1                                                 | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10, 14,17,18,19,20, 21,22,29,30,33, 37,38,39,41,42, 43,49 Y 50 | \$ 120,987.81    | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS, QUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

### ANEXO 1-J CONST DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS-CENTRO.

| PARTIDAS COTIZADAS                                                         | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10, 14,17,18,19,20, 21,22,29,30,33, 37,38,39,41,42, 43,49 Y 50 | \$ 154,978.60    | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |

### ANEXO 1-K CONST DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

| PARTIDAS COTIZADAS                                                          | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10, 14,17,18,19,20, 21, 22,29,30,33, 37,38,39,41,42, 43,49 Y 50 | \$ 120,567.61    | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGUN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

## Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020

### ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS, CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

#### ANEXO 1-L CONST DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN CAPULINES.

| PARTIDAS COTIZADAS                                                         | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,7,8,9,10, 14,17,18,19,20, 21,22,29,30,33, 37,38,39,41,42, 43,49 Y 50 | \$ 86,210.18     | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |

#### ANEXO 1-M CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BO. ESPAÑA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA.

| PARTIDAS COTIZADAS      | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,10,16, 19,49 Y 50 | \$ 110,873.27    | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |

#### ANEXO 1-N CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BO. RINCÓN GRANDE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA.

| PARTIDAS COTIZADAS      | MONTO CON I.V.A. | CONDICIONES DE PAGO                   | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN             | PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA        | GARANTÍA DE LOS BIENES                                                                        | LUGAR DE ENTREGA                      |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,4,5,10,16, 19,49 Y 50 | \$ 110,883.27    | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES | CEMENTO GRIS 3 MESES ALMACENADO EN UN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD Y UN AÑO EN LOS DEAMAS PRODUCTOS | SEGÚN BASES Y/O JUNTA DE ACLARACIONES |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS-CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA C. VERONICA VIANA HERNANDEZ, DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CONFORME A LOS DATOS ARRIBA ANOTADAS; SON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA.

CON BASE EN LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA LICITANTE C. VERONICA VIANA HERNANDEZ, QUE SE DESCRIBE EN EL CUADRO COMPARATIVO ANEXO, SE DICTAMINA LO SIGUIENTE:

ANEXO 1-A.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, CERRO ALTO, MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 63,133.16 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTAITRES PESOS, 16/100 M.N.) |

ANEXO 1-B.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 83,133.16 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTAITRES PESOS, 16/100 M.N.) |

ANEXO 1-C.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LA ESTANZUELA, MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.) |

ANEXO 1-D.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOS NARANJOS, MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.) |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM/FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS-CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

### ANEXO 1-E.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN JOSÉ CAPULINES.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.) |

### ANEXO 1-F.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOMA DEL MAGUEY.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.) |

### ANEXO 1-G.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, MANZANAS (BO. DE MANZANAS).

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.) |

### ANEXO 1-H.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN ANTONIO EL LLANO.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.) |

### ANEXO 1-I.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CUEVA BLANCA.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 109,851.25 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTAUN PESOS, 25/100 M.N.) |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM/FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS-CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

### ANEXO 1-J.- CONST. DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CENTRO.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 140,960.66 (CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 06/100 M.N.) |

### ANEXO 1-K.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 109,551.25 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTAUN PESOS, 25/100 M.N.) |

### ANEXO 1-L.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS BO. LOS CAPULINES, SAN SEBASTIÁN CAPULINES.

| PARTIDAS EVALUADAS                                                                                                                                                                              | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.) |

### ANEXO 1-M.- CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BO. ESPAÑA, LA ESTANZUELA

| PARTIDAS EVALUADAS                                                    | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 10, 19, 44, Y 50, Y 18, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, Y 54 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las 1, 4, 5, 10, 19, 44, Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 101,547.83 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 83/100 M.N.) |

### ANEXO 1-N.- CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BO. RINCÓN GRANDE, LA ESTANZUELA

| PARTIDAS EVALUADAS                                                    | ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 4, 5, 10, 19, 44, Y 50, Y 18, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, Y 54 | Cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las 1, 4, 5, 10, 19, 44, Y 50 con un importe con el I.V.A. de \$ 101,547.83 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 83/100 M.N.) |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS-CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

SE DECLARAN DESIERTAS LAS PARTIDAS DESCRITAS EN LOS CUADROS SIGUIENTES, DEBIDO A QUE NO SE COTIZARON Y/O NO RESULTARON SOLVENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52 PÁRRAFO II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

ANEXO 1-A.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, CERRO ALTO, MINERAL DEL CHICO.

### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 19,183.49 (DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTAITRES PESOS, 49/100 M.N.)

ANEXO 1-B.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO.

### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 19,183.49 (DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTAITRES PESOS, 49/100 M.N.)

ANEXO 1-C.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LA ESTANZUELA, MINERAL DEL CHICO.

### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)

ANEXO 1-D.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOS NARANJOS, MINERAL DEL CHICO.

### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)

ANEXO 1-E.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN JOSÉ CAPULINES.

### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)

4





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSÉ CAPULINES, LOMA DEL MAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS-CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

### ANEXO 1-F - CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOMA DEL MAGUEY.

#### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)

### ANEXO 1-G - CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, MANZANAS (BO. DE MANZANAS)

#### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)

### ANEXO 1-H.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN ANTONIO EL LLANO.

#### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)

### ANEXO 1-I.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CUEVA BLANCA.

#### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 32,150.29 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS, 29/100 M.N.)

### ANEXO 1-J.- CONST. DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CENTRO.

#### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 40,785.37 (CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA CINCO PESOS, 37/100 M.N.)

### ANEXO 1-K.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CASAS BLANCAS

#### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 32,150.29 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS, 29/100 M.N.)

### ANEXO 1-L.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS BO. LOS CAPULINES, SAN SEBASTIÁN CAPULINES.

#### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSE CAPULINES, LOMA DEL VAGUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS, CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

ANEXO 1-M.- CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BO. ESPAÑA, LA ESTANZUELA

### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 18, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, Y 54, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 13,728.57 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 57/100 M.N.)

ANEXO 1-N.- CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BO. RINCÓN GRANDE, LA ESTANZUELA

### PARTIDAS DESIERTAS

No cumple con las condiciones técnicas y económicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente Licitación Pública, en las Partidas 18, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, Y 54, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 13,728.57 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 57/100 M.N.)

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE:

## RESUELVE

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 PÁRRAFO II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE C. VERONICA VIANA HERNANDEZ PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS DESCRITAS EN LOS CUADROS COMPARATIVOS DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SU OFERTA RESULTÓ SOVENTE, CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y POR LO TANTO, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN IMPORTE INCLUYENDO EL I.V.A DE \$ 1'238,562.07 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTAIDOS PESOS 07/100 M.N.). FORMALIZADO MEDIANTE EL CONTRATO No. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-CTO-032-2020.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 15:20 HRS DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y CONFORMIDAD, TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASI QUISIERON HACERLO.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - ASI LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL:





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

Concejo Municipal



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, DE CARÁCTER NACIONAL  
No. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

## ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDADA, EN LAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, SAN SEBASTIAN CAPULINES, LA ESTANZUELA, LOS NARANJOS, SAN JOSE CAPULINES, LOMA DEL MAQUEY, MANZANAS (BO. DE MANZANAS), SAN ANTONIO EL LLANO, CARBONERAS, CUEVA BLANCA, CARBONERAS-CENTRO Y CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AYUNTAMIENTO DEL MINERAL DEL CHICO.



PRESIDENTA DEL COMITÉ

*[Signature]*  
Roberto Mejía Monter  
C. MARIA ANDREA TORRES GRESS

PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO



SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ

*[Signature]*  
Rosa del Rocío García Henríquez (Suplente)  
L.E. FANNY VALENCIA PÉREZ  
OFICIAL MAYOR

VOCAL DEL COMITÉ

*[Signature]*  
ING. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ASESOR DEL COMITÉ

*[Signature]*  
LIC. HERMES SAÚL BADILLO TARÍN (SUPLENTE)  
SINDICO VOCAL EJECUTIVO 1



ASESOR DEL COMITÉ

*[Signature]*  
TÉC. ROSA LAZCANO GARCÍA (SUPLENTE)  
CONTRALOR MUNICIPAL



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM/FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-A.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, CERRO ALTO, MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDA | DESCRIPCION                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACIÓN DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |                                                               |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
|         | MATERIALES                                                    |        |          |                      |                             |                                      |                          |                                 |
| 1       | ARENA                                                         | M3     | 10.1     | 379.31               | 3,831.03                    | 375.00                               | 3,767.50                 |                                 |
| 2       | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                     | PZA    | 1.03     | 182.12               | 187.58                      | -                                    | -                        | 137.58                          |
| 3       | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                     | PZA    | 2.11     | 710.14               | 443.40                      | -                                    | -                        | 443.40                          |
| 4       | GRAPA DE MIRA T.M.A. DE 19 MM. (3/4")                         | M3     | 10.07    | 379.31               | 3,819.65                    | 375.00                               | 3,776.25                 |                                 |
| 5       | CEMENTO GRIS CPC 308 RS. SACOS DE 50 KG                       | TON    | 6.57     | 2,931.03             | 10,256.87                   | 2,928.00                             | 10,238.96                |                                 |
| 6       | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                     | PZA    | 1.23     | 196.13               | 241.34                      | -                                    | -                        | 241.34                          |
| 7       | ANEXEX 20x10.4 DE 6.00 M.                                     | M      | 39.2     | 18.68                | 732.26                      | 16.00                                | -                        | 712.26                          |
| 8       | ANEXEX 10x15.4 DE 6.00 M.                                     | M      | 115.22   | 18.68                | 2,152.31                    | 17.00                                | -                        | 2,132.31                        |
| 9       | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (250 por/kg) CALA DE 25 KG       | KG     | 35.08    | 24.14                | 846.03                      | 24.00                                | 961.92                   |                                 |
| 10      | ALAMBRE RECCADO CAL. 18                                       | KG     | 27.04    | 22.41                | 493.92                      | 22.40                                | 493.70                   |                                 |
| 11      | PERFIL TUBULAR 122 CAL 18                                     | PZA    | 0.06     | 196.13               | 70.61                       | -                                    | -                        | 70.61                           |
| 12      | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                     | PZA    | 0.16     | 190.13               | 24.02                       | -                                    | -                        | 24.02                           |
| 13      | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                     | PZA    | 0.33     | 98.06                | 32.36                       | -                                    | -                        | 32.36                           |
| 14      | BLONC DE CONCRETO MACIZO DE 13x20x40                          | PZA    | 1,569.80 | 0.30                 | 4,785.51                    | 9.05                                 | 14,388.05                |                                 |
| 15      | BOLSA DE HERROSA 303                                          | PZA    | 12       | 5.36                 | 64.32                       | -                                    | -                        | 64.32                           |
| 16      | CIMBRA CONCRETO (PENTON)                                      | M2     | 82.92    | 54.00                | 4,477.68                    | -                                    | -                        | 4,477.68                        |
| 17      | FOCO DE 5 WATTS LED.                                          | PZA    | 6        | 41.10                | 344.80                      | 41.00                                | 344.00                   |                                 |
| 18      | MALLA ELECTRODINAMICA TECOMALLA 4 X 6-10/10 (PUCLO DE 100 M2) | ROLLO  | 0.59     | 1,706.90             | 1,007.07                    | 2,096.00                             | -                        | 2,007.07                        |
| 19      | ACTIVO 4 1/4-4200 RQ/CM2                                      | KG     | 553.71   | 16.75                | 9,238.47                    | 16.70                                | 9,211.91                 |                                 |
| 20      | SOQUET DE PORCELANA                                           | PZA    | 8        | 18.50                | 148.00                      | 18.00                                | 144.00                   |                                 |
| 21      | CAJA CINALUPA GALVANIZADA DE 13 MM                            | PZA    | 8        | 5.50                 | 44.00                       | 5.30                                 | 42.40                    |                                 |
| 22      | CABLE (NORMAL) 11W 60 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12            | ROLLO  | 0.32     | 807.65               | 258.45                      | 805.00                               | 257.60                   |                                 |
| 23      | CONTACTO SECCION COH PLACA                                    | PZA    | 0        | 40.00                | 320.00                      | 40.00                                | 120.00                   |                                 |
| 24      | SOCAQUINA E 603X1/8                                           | KG     | 3.68     | 51.02                | 187.75                      | -                                    | -                        | 187.75                          |
| 25      | CARPETA PARA VENTANA DE HERREIRA TUBULAR                      | PZA    | 2.2      | 4.42                 | 9.72                        | -                                    | -                        | 9.72                            |
| 26      | CHARCAN DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1.                        | PZA    | 6.73     | 12.65                | 85.79                       | -                                    | -                        | 85.79                           |

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-A.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, CERRO ALTO., MINERAL DEL CHICO.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |  | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A. |                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             |  | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
| 27          | PIPERIL TUBULAR MED 25 CAL 18                     | PZA    | 4.00     | 212.66                      | 850.65                                |                                            |  |                             | 850.65                                |
| 28          | CINTA DE AISLAMIENTO EN ROLLO DE 18 M             | PZA    | 0.8      | 15.00                       | 12.00                                 |                                            |  |                             | 12.00                                 |
| 29          | APARADOR SENCILLO CON PLACA                       | PZA    | 8        | 40.00                       | 320.00                                | 40.00                                      |  | 320.00                      |                                       |
| 30          | TUBO POLIURETANO REFORZADO DE 13 MM               | NIL    | 37       | 7.75                        | 246.72                                | 7.65                                       |  | 241.70                      |                                       |
| 31          | VEREDIL ALREDOR DEL EDIFICIO 40M. AL CORTE        | M2     | 7.04     | 302.00                      | 2,126.08                              |                                            |  |                             | 2,126.08                              |
| 32          | CERRADURA DE SOBREPORTE MODELO 715                | PZA    | 4.00     | 130.75                      | 566.10                                |                                            |  |                             | 566.10                                |
| 33          | CABLE DE COBRE INSULADO #12                       | NIL    | 32       | 8.07                        | 258.24                                | 8.05                                       |  | 257.60                      |                                       |
| 34          | TAQUETE PLASTICO DE 1/4" CON PUA DE 1/4" X 1 1/2" | KG     | 32       | 1.00                        | 32.00                                 |                                            |  |                             | 32.00                                 |
| 35          | MARMITA PARA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR          | PZA    | 1.1      | 7.32                        | 8.05                                  |                                            |  |                             | 8.05                                  |
| 36          | PIPERIL TUBULAR MED 25 CAL 18                     | PZA    | 4.00     | 227.81                      | 929.46                                |                                            |  |                             | 929.46                                |
| 37          | PIPERIL ESPALTE                                   | LT     | 6.40     | 99.14                       | 643.62                                | 98.50                                      |  | 633.77                      |                                       |
| 38          | SERCON CANTUCHO                                   | PZA    | 3.64     | 65.04                       | 229.47                                | 60.00                                      |  | 229.32                      |                                       |
| 39          | TRONER ESTANDAR                                   | LT     | 5.91     | 23.00                       | 135.93                                | 23.00                                      |  | 135.93                      |                                       |
| 40          | LAMINA TIPO TABICERO 30X 30X CAL 20               | PZA    | 4.00     | 161.09                      | 657.00                                |                                            |  |                             | 657.00                                |
| 41          | ARENA                                             | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     |  | 7.50                        |                                       |
| 42          | GRAVA DE 10MM 1 M.A. DE 19 MM 13/4"               | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     |  | 7.50                        |                                       |
| 43          | CEMENTO GRIS CPC 308 PC, SACOS DE 50 KG           | TON    | 0.01     | 2,911.03                    | 29.31                                 | 2,920.00                                   |  | 29.28                       |                                       |
| 44          | ANGULO DE FIBRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"         | KG     | 25.61    | 18.78                       | 480.96                                |                                            |  |                             | 480.96                                |
| 45          | ROTULO DE MAMPARRA RECOMENDATIVA                  | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                |                                            |  |                             | 500.00                                |
| 46          | SCODANILIA E-6013X1/8                             | KG     | 0.39     | 51.07                       | 19.90                                 |                                            |  |                             | 19.90                                 |
| 47          | LAMINA CAL 18                                     | M3     | 25.26    | 21.50                       | 543.09                                |                                            |  |                             | 543.09                                |
| 48          | PRIMARIO ANTICORROSIVO                            | LT     | 0.75     | 108.17                      | 81.09                                 |                                            |  |                             | 81.09                                 |
| 49          | PINTURA ESMALE                                    | LT     | 1.75     | 99.14                       | 123.93                                | 99.00                                      |  |                             | 99.00                                 |
| 50          | BRINER ESTANDAR                                   | LT     | 2.5      | 23.00                       | 57.50                                 | 23.00                                      |  |                             | 57.50                                 |
| SUBTOTAL=   |                                                   |        |          |                             | 71,501.92                             |                                            |  | 54,425.14                   | 16,537.49                             |
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | 16 % I.V.A. =                              |  | 8,708.02                    | 2,646.00                              |
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | TOTAL =                                    |  | 63,133.16                   | 19,183.49                             |





## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MIMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-A.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, CERRO ALTO., MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACION DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OPERAR PRECIOS SOT VENEFES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 63,133.16 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTATRES PESOS, 16/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 63,133.16 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTATRES PESOS, 16/100 M.N.) DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 19,183.49 (DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTATRES PESOS, 49/100 M.N.)





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-B.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO



| PARTIDA | DESCRIPCION                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A. | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|         |                                                                |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ |                             |                                 |
| 1       | MATERIALES                                                     |        |          |                      |                             |                                      |                          |                             |                                 |
| 1       | ARMONA                                                         | M3     | 10.1     | 379.31               | 3,831.03                    | 375.00                               | 1,782.50                 |                             |                                 |
| 2       | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                      | PZA    | 1.03     | 182.12               | 187.58                      |                                      |                          | 187.58                      |                                 |
| 3       | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                      | PZA    | 2.11     | 210.16               | 443.40                      |                                      |                          | 443.40                      |                                 |
| 4       | GRANA DE MANTA 1 M.A. DE 20 MM (3/4")                          | M3     | 30.07    | 379.31               | 3,818.65                    | 375.00                               | 3,776.25                 |                             |                                 |
| 5       | CONCRETO GRS OPC 308 RS, SACOS DE 50 KG                        | TON    | 6.57     | 2,931.03             | 19,256.87                   | 2,970.00                             | 19,236.96                |                             |                                 |
| 6       | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                      | PZA    | 1.23     | 196.13               | 241.24                      |                                      |                          | 241.24                      |                                 |
| 7       | ARMEX 10X10-4 DE 6.00 M.                                       | M      | 39.2     | 18.68                | 732.26                      | 36.00                                |                          | 732.26                      |                                 |
| 8       | ARMEX 10X15-4 DE 6.00 M.                                       | M      | 185.22   | 18.68                | 2,152.31                    | 22.00                                |                          | 2,152.31                    |                                 |
| 9       | CLAVOS PARA MADERA DE 1.77" (280 mm) CALA DE 35 KG             | KG     | 15.08    | 24.14                | 364.03                      | 24.00                                | 363.47                   |                             |                                 |
| 10      | ALAMBRE RECOCIDO CAL 18                                        | KG     | 22.04    | 22.43                | 493.92                      | 22.40                                | 503.70                   |                             |                                 |
| 11      | PERFIL TUBULAR 122 CAL 18                                      | PZA    | 0.36     | 196.13               | 70.61                       |                                      |                          | 70.61                       |                                 |
| 12      | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                      | PZA    | 0.16     | 150.13               | 24.02                       |                                      |                          | 24.02                       |                                 |
| 13      | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                      | PZA    | 0.33     | 98.06                | 32.36                       |                                      |                          | 32.36                       |                                 |
| 14      | MOQUE DE CONCRETO MAQUETO DE 12-20x40                          | PZA    | 1,569.84 | 9.30                 | 14,785.51                   | 9.00                                 | 14,386.65                |                             |                                 |
| 15      | USACINA DE HERRETERIA 3X3                                      | PZA    | 12       | 5.36                 | 64.32                       |                                      |                          | 64.32                       |                                 |
| 16      | CINDELA COMUNA (RENTADO)                                       | M2     | 82.92    | 54.00                | 4,477.68                    |                                      |                          | 4,477.68                    |                                 |
| 17      | FOCO DE 5 WATTS LED                                            | PZA    | 8        | 43.10                | 344.80                      | 43.00                                | 344.00                   |                             |                                 |
| 18      | MANTA ELECTROISOLADA TECNOMANTA 6 X 6-10/20 (PULIDO DE 100 M2) | ROLLO  | 0.59     | 1,706.90             | 1,007.07                    | 2,099.00                             |                          | 1,007.07                    |                                 |
| 19      | ACEITE #3 F-4200 SQ/CAN                                        | KG     | 552.21   | 16.73                | 9,238.47                    | 16.70                                | 9,221.91                 |                             |                                 |
| 20      | SOQUETE DE FOMCLANA                                            | PZA    | 8        | 18.50                | 148.00                      | 18.00                                | 144.00                   |                             |                                 |
| 21      | CALA CANALINA GALVANIZADA DE 12 MM                             | PZA    | 8        | 5.50                 | 44.00                       | 5.30                                 | 42.40                    |                             |                                 |
| 22      | CABLE 1 MONOM. 1 THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12          | ROLLO  | 0.32     | 807.65               | 258.45                      | 805.80                               | 257.50                   |                             |                                 |
| 23      | CONTACTO SEFICILLO CON PLACA                                   | PZA    | 8        | 40.00                | 320.00                      | 40.00                                | 320.00                   |                             |                                 |
| 24      | SOLADURA 2-6033ALH                                             | KG     | 3.68     | 51.02                | 187.75                      |                                      |                          | 187.75                      |                                 |
| 25      | CABRILLA PARA VENTANA DE HERRETERIA TUBULAR                    | PZA    | 2.2      | 4.42                 | 9.72                        |                                      |                          | 9.72                        |                                 |
| 26      | CHARVAN DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1.                         | PZA    | 6.71     | 12.45                | 83.79                       |                                      |                          | 83.79                       |                                 |



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/EDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-B.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO.

| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|             |                                               |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
| 27          | PURBA. TUBULAR 1/2" CAL 10                    | PZA    | 4.00     | 212.66                      | 850.65                                | -                                          | -                           | 850.65                                |
| 28          | CANTA DE AISLAR EN ROLLO DE 18 M              | PZA    | 0.8      | 15.00                       | 12.00                                 | -                                          | -                           | 12.00                                 |
| 29          | AVAGADOR SENCILLO CON PEACA                   | PZA    | 8        | 40.00                       | 320.00                                | 40.00                                      | 320.00                      | -                                     |
| 30          | TUBO POLIURETANO REFORZADO DE 13 MM           | MK     | 3.2      | 7.71                        | 246.72                                | 7.60                                       | 243.30                      | -                                     |
| 31          | VIGAS ALICATO DOBLE DOBLE 4MM AL CORTE        | M2     | 7.04     | 302.00                      | 2,126.08                              | -                                          | -                           | 2,126.08                              |
| 32          | CEBADOJA DE SOBREPORTE MODELO 715             | PZA    | 4.00     | 138.75                      | 555.00                                | -                                          | -                           | 555.00                                |
| 33          | CABLE DE COBRE OSMUNDO # 12                   | ML     | 32       | 8.07                        | 258.24                                | 8.05                                       | 257.60                      | -                                     |
| 34          | TAQUETE PLASTICO DE 1/4 COM RUA DE 1/4 X 1/2" | KG     | 32       | 1.00                        | 32.00                                 | -                                          | -                           | 32.00                                 |
| 35          | MANTILA PARA VENTANA DE HERRERA TUBULAR       | PZA    | 1.1      | 7.32                        | 8.05                                  | -                                          | -                           | 8.05                                  |
| 36          | PERFIL TUBULAR P100 CAL 10                    | PZA    | 4.00     | 227.41                      | 909.64                                | -                                          | -                           | 909.64                                |
| 37          | PORTURA ESMALTE                               | LT     | 6.49     | 91.14                       | 643.42                                | 98.50                                      | 609.37                      | -                                     |
| 38          | SILICON CANTUCHO                              | PZA    | 3.64     | 63.00                       | 229.44                                | 63.00                                      | 229.32                      | -                                     |
| 39          | HERRER ESTANDAR                               | LT     | 5.91     | 23.00                       | 135.93                                | 23.00                                      | 135.93                      | -                                     |
| 40          | LAMINA TIPO TABLERO 3/3 CALA CHICA CAL 20     | PZA    | 4.00     | 161.03                      | 644.09                                | -                                          | -                           | 644.09                                |
| 41          | ARECHA                                        | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 379.00                                     | 7.50                        | -                                     |
| 42          | GRANVA DE MINA T.M.A. DE 19 MM 1/2"           | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 379.00                                     | 7.50                        | -                                     |
| 43          | CEMENTO GRUPO C-308 BS. SACOS DE 50 KG        | TON    | 0.01     | 2,931.03                    | 29.31                                 | 2,930.00                                   | 29.26                       | -                                     |
| 44          | ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"    | KG     | 25.61    | 18.26                       | 466.96                                | -                                          | -                           | 466.96                                |
| 45          | ROTULO DE MANEJO DE ALTERNATIVA               | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                | -                                          | -                           | 500.00                                |
| 46          | SCODADURA E-FOI 3X3/3                         | KG     | 0.39     | 51.07                       | 19.90                                 | -                                          | -                           | 19.90                                 |
| 47          | LAMINA CAL 10                                 | KG     | 25.26    | 23.50                       | 593.09                                | -                                          | -                           | 543.09                                |
| 48          | PRIMARIO ANTICORROSIVO                        | LT     | 0.75     | 108.12                      | 81.09                                 | -                                          | -                           | 81.09                                 |
| 49          | PINTURA ESMALE                                | LT     | 1.25     | 99.14                       | 123.93                                | 99.00                                      | 123.75                      | -                                     |
| 50          | TRINCHER ESTANDAR                             | LT     | 2.5      | 23.00                       | 57.50                                 | 23.00                                      | 57.50                       | -                                     |
| SUBTOTAL=   |                                               |        |          | 71,501.07                   | -                                     | -                                          | -                           | -                                     |
|             |                                               |        |          | 16% I.V.A. =                | 54,425.14                             | -                                          | -                           | 16,537.49                             |
|             |                                               |        |          | TOTAL =                     | 65,133.16                             | -                                          | -                           | 2,644.00                              |





## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



### PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020 ANEXO 1-B.- CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACIÓN DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       |
|---------|-------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|         |             |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MÁS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 63,133.16 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTATRES PESOS, 16/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 63,133.16 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTATRES PESOS, 16/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 19,183.49 (DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTATRES PESOS, 49/100 M.N.)




# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM/FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-C. CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LA ESTANZUELA, MINERAL DEL CHICO.



| PARTIDA    | DESCRIPCION                                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|            |                                                                   |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
| MATERIALES |                                                                   |        |          |                      |                             |                                      |                          |                                 |
| 1          | ARENA                                                             | M3     | 12.59    | 379.31               | 4,775.51                    | 375.00                               | 4,771.25                 |                                 |
| 2          | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                         | PZA    | 1.29     | 182.12               | 234.93                      | -                                    | -                        | 234.93                          |
| 3          | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                         | PZA    | 2.68     | 210.14               | 564.77                      | -                                    | -                        | 564.77                          |
| 4          | GRANJA DE MANTA 1 MCL DE 19 MM (1.9")                             | M3     | 12.54    | 379.31               | 4,756.55                    | 375.00                               | 4,701.50                 |                                 |
| 5          | CEMENTO GRIS OPC 308 KG, SACOS DE 50 KG                           | TON    | 8.2      | 2,931.03             | 24,034.45                   | 2,928.00                             | 26,009.00                |                                 |
| 6          | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                         | PZA    | 1.54     | 196.13               | 302.04                      | -                                    | -                        | 302.04                          |
| 7          | ARMEX 10X10-4 DE 6.00 MC                                          | M      | 49.01    | 18.46                | 915.51                      | 26.09                                | -                        | 915.51                          |
| 8          | ARMEX 10X15-4 DE 6.00 M.                                          | M      | 144.02   | 18.68                | 2,680.20                    | 27.00                                | -                        | 2,680.20                        |
| 9          | CLAVOS PARA MANTIRA DE 2 1/2" (360 grms/2) CAL DE 25 KG           | KG     | 18.84    | 24.14                | 454.80                      | 34.00                                | 453.16                   |                                 |
| 10         | ALUMINIO RECOCIDO CAL 18                                          | KG     | 17.56    | 22.41                | 647.62                      | 22.40                                | 617.34                   |                                 |
| 11         | PERFIL TUBULAR 122 CAL 18                                         | PZA    | 6.45     | 196.13               | 88.26                       | -                                    | -                        | 88.26                           |
| 12         | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                         | PZA    | 0.2      | 150.13               | 30.03                       | -                                    | -                        | 30.03                           |
| 13         | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                         | PZA    | 0.41     | 98.06                | 40.20                       | -                                    | -                        | 40.20                           |
| 14         | BLOQUE DE CONCRETO MACIZO DE 12x20x40                             | PZA    | 1,987.30 | 9.30                 | 18,461.89                   | 9.05                                 | 17,995.07                |                                 |
| 15         | DISAGRA DE HERMIÑA 3X3                                            | PZA    | 15       | 5.36                 | 80.40                       | -                                    | -                        | 80.40                           |
| 16         | CHARRA CONCRETO (BERTADA)                                         | M2     | 101.64   | 54.00                | 5,596.56                    | -                                    | -                        | 5,596.56                        |
| 17         | FOCO DE 5 WATTS (ED)                                              | PZA    | 5        | 43.10                | 215.50                      | 43.00                                | 315.00                   |                                 |
| 18         | MANTA ELECTROISOLADA TECNOMANTA 6 X 8 (D) 10 (P) (PISO DE 300 MM) | M2     | 0.76     | 1,706.90             | 1,293.11                    | 2,099.00                             | -                        | 1,293.11                        |
| 19         | ACEBO # 3 TPC 4280 KG/CM2                                         | KG     | 600.24   | 16.73                | 10,047.88                   | 16.70                                | 11,527.18                |                                 |
| 20         | SOQUET DE POCILLAMA                                               | PZA    | 5        | 18.50                | 92.50                       | 18.00                                | 90.00                    |                                 |
| 21         | CAJA CHALUPA GALVANIZADA DE 13 MM                                 | PZA    | 10       | 5.50                 | 55.00                       | 5.30                                 | 53.00                    |                                 |
| 22         | CABLE (MONOMAL) 300V 600 VOLTS-90 GRADOS C CALIBRE 12             | BOLLO  | 0.4      | 807.65               | 323.06                      | 875.00                               | 322.00                   |                                 |
| 23         | CONCRETO SENCILLO CON PLACA                                       | PZA    | 10       | 40.00                | 400.00                      | 40.00                                | 400.00                   |                                 |
| 24         | SOLDADURA 6-6013X1/8                                              | KG     | 4.59     | 51.02                | 234.18                      | -                                    | -                        | 234.18                          |
| 25         | CARPETILLA PARA VERTIDA DE HERMIÑA TUBULAR                        | PZA    | 2.75     | 4.42                 | 12.16                       | -                                    | -                        | 12.16                           |
| 26         | CHARTAN DE MANDON DE PINO DE 3A DE 1                              | PZA    | 8.41     | 12.45                | 104.70                      | -                                    | -                        | 104.70                          |







# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-C.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LA ESTANZUELA,, MINERAL DEL CHICO.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                  |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
| 27          | PANEL TUBULAR M225 CAL 38                        | PZA    | 5.1      | 212.66                      | 1,084.57                              | -                                          | -                           | 1,084.57                              |
| 28          | CINTA DE AISLAMIENTO EN ROLLO DE 18 M            | PZA    | 1        | 15.00                       | 15.00                                 | -                                          | -                           | 15.00                                 |
| 29          | APRAGADOR SENCILLO CON PLACA                     | PZA    | 20       | 40.00                       | 800.00                                | 40.00                                      | 400.00                      | -                                     |
| 30          | TUBO POLIURETANO REFORZADO DE 12 MM              | NIL    | 40       | 7.71                        | 308.40                                | 7.60                                       | 304.00                      | -                                     |
| 31          | VIDRIO ALBEDO DOBLE DOBLE 4MM AL CONTE           | M2     | 8.0      | 302.00                      | 2,416.00                              | -                                          | -                           | 2,416.00                              |
| 32          | CERADURA DE SOBREPORTE MODELO 715                | PZA    | 5.1      | 138.75                      | 707.63                                | -                                          | -                           | 707.63                                |
| 33          | CABLE DE COBRE DIAMETRO 8 12                     | ML     | 40       | 8.67                        | 346.80                                | 8.00                                       | 320.00                      | -                                     |
| 34          | TAQUETE PLASTICO DE 1/4 CON PISA DE 1/4 X 1 1/2" | M2     | 30       | 1.00                        | 30.00                                 | -                                          | -                           | 30.00                                 |
| 35          | MARMITA PARA VENTANA DE REPERERA TUBULAR         | PZA    | 1.38     | 7.32                        | 10.10                                 | -                                          | -                           | 10.10                                 |
| 36          | PETRELLA TUBULAR PLOO CAL 18                     | PZA    | 5.1      | 227.81                      | 1,161.83                              | -                                          | -                           | 1,161.83                              |
| 37          | PETRELLA ESMALETE                                | LT     | 8.12     | 99.14                       | 805.02                                | 58.50                                      | 790.83                      | -                                     |
| 38          | SALICOM CARTUCHO                                 | PZA    | 4.55     | 63.04                       | 286.83                                | 63.00                                      | 286.50                      | -                                     |
| 39          | TRINCHER ESTANDAR                                | LT     | 7.38     | 21.00                       | 154.97                                | 21.00                                      | 154.97                      | -                                     |
| 40          | LAMPARA TIPO TABLERO 3X3 CANA CHICA CAL 20       | PZA    | 5.1      | 161.03                      | 821.25                                | -                                          | -                           | 821.25                                |
| 41          | ANTENA                                           | M2     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     | 7.50                        | -                                     |
| 42          | GRANJA DE MINA T.M.A. DE 19 MM (3/4")            | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     | 7.50                        | -                                     |
| 43          | CEMENTO GRIS CPT 308 RS. SACOS DE 50 KG          | TON    | 0.01     | 2,931.03                    | 29.31                                 | 2,928.00                                   | 28.28                       | -                                     |
| 44          | ANCLADO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"      | KG     | 25.61    | 18.78                       | 480.96                                | -                                          | -                           | 480.96                                |
| 45          | BOQUILLO DE MAMPARRA REFORMATIVA                 | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                | -                                          | -                           | 500.00                                |
| 46          | SOLDADURA E-6013X1/8                             | KG     | 0.39     | 51.07                       | 19.90                                 | -                                          | -                           | 19.90                                 |
| 47          | LAMPARA CAL 18                                   | M2     | 25.26    | 21.50                       | 543.09                                | -                                          | -                           | 543.09                                |
| 48          | PRIMERCO ANTE OBLIVISCIO                         | LT     | 0.75     | 108.12                      | 81.09                                 | -                                          | -                           | 81.09                                 |
| 49          | PIRINTUBO ESTANTE                                | LT     | 1.25     | 99.14                       | 123.93                                | 99.00                                      | 821.75                      | -                                     |
| 50          | TRINCHER ESTANDAR                                | LT     | 2.5      | 23.00                       | 57.50                                 | 23.00                                      | 57.50                       | -                                     |
| SUBTOTAL=   |                                                  |        |          |                             | 18,533.86                             |                                            |                             |                                       |
|             |                                                  |        |          |                             |                                       | 16 % I.V.A. =                              | 67,603.07                   | 20,200.16                             |
|             |                                                  |        |          |                             |                                       | TOTAL =                                    | 78,419.56                   | 3,741.63                              |
|             |                                                  |        |          |                             |                                       |                                            |                             | 23,501.79                             |

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*



## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-C.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LA ESTANZUELA, MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ PARA LA ADJUDICACION DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-D.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOS NARANJOS, MINERAL DEL CHICO.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN

| PARTIDA    | DESCRIPCION                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A.     |  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
|            |                                                               |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |  |
| MATERIALES |                                                               |        |          |                      |                             |                                      |                          |                                 |  |
| 1          | ARENA                                                         | M3     | 12.59    | 379.31               | 4,775.51                    | 375.00                               | 4,771.25                 |                                 |  |
| 2          | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                     | PZA    | 1.29     | 182.12               | 234.93                      |                                      |                          | 214.93                          |  |
| 3          | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                     | PZA    | 2.64     | 210.14               | 554.77                      |                                      |                          | 554.77                          |  |
| 4          | GRANVA DE MINA T. M.A. DE 25 MM (3/4")                        | M3     | 12.54    | 379.31               | 4,756.55                    | 375.00                               | 4,702.50                 |                                 |  |
| 5          | CEMENTO GR5 CPC 308 RS, SACOS DE 50 KG                        | TON    | 8.2      | 2,931.03             | 24,034.45                   | 2,932.00                             | 24,003.60                |                                 |  |
| 6          | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                     | PZA    | 1.54     | 196.13               | 302.04                      |                                      |                          | 302.04                          |  |
| 7          | ARMEX 10x10-E DE 6.00 M.                                      | M      | 49.01    | 18.68                | 915.51                      | 36.00                                |                          | 915.51                          |  |
| 8          | ARMEX 10x15-E DE 6.00 M.                                      | M      | 144.02   | 18.66                | 2,680.29                    | 27.00                                |                          | 2,680.29                        |  |
| 9          | CLAVOS PARA MADERA DE 3 1/2" (380 punch) CUA DE 35 KG         | KG     | 18.84    | 24.34                | 454.80                      | 24.00                                | 452.16                   |                                 |  |
| 10         | ALAMBRE RECOCIDO CAL 18                                       | KG     | 27.56    | 22.41                | 617.62                      | 22.40                                | 613.34                   |                                 |  |
| 11         | PERFIL TUBULAR 122 CAL 18                                     | PZA    | 0.45     | 196.13               | 88.26                       |                                      |                          | 88.26                           |  |
| 12         | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                     | PZA    | 0.2      | 150.13               | 30.03                       |                                      |                          | 30.03                           |  |
| 13         | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                     | PZA    | 0.41     | 98.06                | 40.20                       |                                      |                          | 40.20                           |  |
| 14         | BLOQUE DE CONCRETO MACIZO DE 12x20x40                         | PZA    | 1,987.30 | 9.30                 | 18,481.89                   | 9.05                                 | 17,980.07                |                                 |  |
| 15         | BISAGRA DE HERRERA 3X3                                        | PZA    | 15       | 5.36                 | 80.40                       |                                      |                          | 80.40                           |  |
| 16         | CHARRA CONCHA (RENTADA)                                       | M2     | 103.64   | 54.00                | 5,596.56                    |                                      |                          | 5,596.56                        |  |
| 17         | FOCO DE 5 WATTS LED                                           | PZA    | 5        | 43.50                | 215.50                      | 41.00                                | 215.00                   |                                 |  |
| 18         | MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 x 6 10x10 (PULCO DE 300 M2) | ROLLO  | 0.74     | 1,706.90             | 1,263.11                    | 2,099.00                             |                          | 1,263.11                        |  |
| 19         | ACEPO # 3 F= 4200 KG/CAL                                      | KG     | 600.25   | 16.73                | 11,547.88                   | 16.70                                | 11,517.50                |                                 |  |
| 20         | SOQUETE DE HIERRO/ALUM                                        | PZA    | 5        | 18.50                | 92.50                       | 18.00                                | 90.00                    |                                 |  |
| 21         | CAJA CHALUPA GALVANIZADA DE 13 MM                             | PZA    | 10       | 5.50                 | 55.00                       | 5.30                                 | 53.00                    |                                 |  |
| 22         | CABLE (NOMINAL) TWIN 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12         | ROLLO  | 0.4      | 807.65               | 323.06                      | 805.00                               | 312.00                   |                                 |  |
| 23         | CONTACTO SEMI-CON PLACA                                       | PZA    | 10       | 40.00                | 400.00                      | 40.00                                | 400.00                   |                                 |  |
| 24         | SOLDADURA E-6013X1/8                                          | KG     | 4.59     | 53.02                | 234.18                      |                                      |                          | 234.18                          |  |
| 25         | CAJERILLA PARA VENTANA DE HERRERA TUBULAR                     | PZA    | 2.75     | 4.42                 | 12.16                       |                                      |                          | 12.16                           |  |
| 26         | CHAVAN DE MADERA DE PRIMO DE 3A. DE 1.                        | PZA    | 8.41     | 12.45                | 104.70                      |                                      |                          | 104.70                          |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-B. CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOS NARANJOS, MINERAL DEL CHICO.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A. |                                       | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                  |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |                                       |
| 27          | PURTEL TUBULAR 622X CAL 18                       | PZA    | 5.1      | 212.66                      | 1,084.57                              | -                                          | -                           | -                           | 1,084.57                              | -                                     |
| 28          | CINTA DE AISLAR EN ROLLO DE 18 M                 | PZA    | 1        | 15.00                       | 15.00                                 | -                                          | -                           | -                           | 15.00                                 | -                                     |
| 29          | ARMADOR SENCILLO CON PLACA                       | PZA    | 10       | 40.00                       | 400.00                                | 40.00                                      | -                           | 400.00                      | -                                     | -                                     |
| 30          | TUBO POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM                | NAL    | 40       | 2.71                        | 308.40                                | 7.60                                       | -                           | 304.00                      | -                                     | -                                     |
| 31          | WIGRO MEDIO DOBLE DOBLE 40X1 AL CORTE            | M2     | 8.31     | 302.00                      | 2,657.60                              | -                                          | -                           | -                           | 2,657.60                              | -                                     |
| 32          | CERRADURA DE SOBREMARCHA MONTE 715               | PZA    | 5.3      | 138.75                      | 735.63                                | -                                          | -                           | -                           | 735.63                                | -                                     |
| 33          | CABLE DE COBRE DESMUCHO 12                       | M      | 40       | 8.07                        | 322.80                                | 8.05                                       | -                           | 322.00                      | -                                     | -                                     |
| 34          | TAQUETE PLASTICO DE 1/4" CON PISA DE 1/4" X 1/2" | MCO    | 30       | 1.00                        | 30.00                                 | -                                          | -                           | -                           | 30.00                                 | -                                     |
| 35          | MANEJA PARA VENTANA DE REBIBERIA TUBULAR         | PZA    | 1.38     | 7.32                        | 10.10                                 | -                                          | -                           | -                           | 10.10                                 | -                                     |
| 36          | PERFIL TUBULAR F100 CAL 18                       | PZA    | 5.1      | 227.81                      | 1,161.83                              | -                                          | -                           | -                           | 1,161.83                              | -                                     |
| 37          | PINTURA ESMALTE                                  | LT     | 8.12     | 99.14                       | 805.02                                | 98.50                                      | -                           | 799.82                      | -                                     | -                                     |
| 38          | SUCCOR CARTUCHO                                  | PZA    | 4.55     | 63.04                       | 286.83                                | 63.00                                      | -                           | 286.65                      | -                                     | -                                     |
| 39          | THINNER ESTANDAR                                 | LT     | 7.39     | 23.80                       | 168.97                                | 21.00                                      | -                           | 169.97                      | -                                     | -                                     |
| 40          | LAMINA TIPO TABLERO 3/8 CADA CHICA CAL 20        | PZA    | 5.3      | 161.03                      | 821.25                                | -                                          | -                           | -                           | 821.25                                | -                                     |
| 41          | ARENA                                            | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 575.00                                     | -                           | 7.50                        | -                                     | -                                     |
| 42          | GRUVA DE MINA T.M.A. DE 10 MIN. (2x4")           | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     | -                           | 7.50                        | -                                     | -                                     |
| 43          | CEMENTO GMS CPC 300 RS. SACOS DE 50 KG           | TON    | 0.03     | 2,931.00                    | 29.31                                 | 2,928.00                                   | -                           | 29.30                       | -                                     | -                                     |
| 44          | ARCULO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"       | KG     | 25.81    | 18.78                       | 480.96                                | -                                          | -                           | -                           | 480.96                                | -                                     |
| 45          | PROTULO DE MAMPARA REPRESENTATIVA                | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                | -                                          | -                           | -                           | 500.00                                | -                                     |
| 46          | SOLADURA E-4013X1/8                              | KG     | 0.39     | 51.02                       | 19.90                                 | -                                          | -                           | -                           | 19.90                                 | -                                     |
| 47          | LAMINA CAL 18                                    | KG     | 25.20    | 21.50                       | 543.09                                | -                                          | -                           | -                           | 543.09                                | -                                     |
| 48          | PRIMAARIO ANTICORROSIVO                          | LT     | 8.75     | 108.12                      | 81.69                                 | -                                          | -                           | -                           | 81.69                                 | -                                     |
| 49          | PINTURA ESMALTE                                  | LT     | 1.25     | 99.14                       | 123.93                                | 99.00                                      | -                           | 133.75                      | -                                     | -                                     |
| 50          | THINNER ESTANDAR                                 | LT     | 2.5      | 21.00                       | 57.50                                 | 21.00                                      | -                           | 57.50                       | -                                     | -                                     |
| SUBTOTAL=   |                                                  |        |          |                             | 38,533.85                             | -                                          | -                           | 67,603.07                   | 20,260.16                             | -                                     |
|             |                                                  |        |          |                             | -                                     | 16 % I.V.A. =                              | 10,816.49                   | 3,241.63                    | -                                     | -                                     |
|             |                                                  |        |          |                             | -                                     | TOTAL =                                    | 78,419.56                   | 23,501.79                   | -                                     | -                                     |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-D.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOS NARANJOS, MINERAL DEL CHICO.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |  |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |                                 |  |

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50., Y QUEDAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50., Y QUEDAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



## PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020 ANEXO 1-E.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN JOSÉ CAPULINES.

| PARTIDA    | DESCRIPCION                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|            |                                                               |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
| MATERIALES |                                                               |        |          |                      |                             |                                      |                          |                                 |
| 1          | ARENA                                                         | M3     | 12.59    | 379.31               | 4,775.54                    | 315.00                               | 4,371.25                 |                                 |
| 2          | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                     | PZA    | 1.25     | 182.12               | 224.93                      |                                      |                          | 224.93                          |
| 3          | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                     | PZA    | 2.64     | 210.14               | 554.77                      |                                      |                          | 554.77                          |
| 4          | GRAVA DE MINA T. M.A. DE 19 MM (3/4")                         | M3     | 12.54    | 379.31               | 4,756.55                    | 375.00                               | 4,381.50                 |                                 |
| 5          | CEMENTO GRUPO CEM 300 KG. SACOS DE 50 KG                      | TDR    | 8.2      | 2,931.03             | 24,034.45                   | 2,678.00                             | 24,009.40                |                                 |
| 6          | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                     | PZA    | 1.54     | 196.13               | 302.04                      |                                      |                          | 302.04                          |
| 7          | ADMICK 30x10-E DE 6.00 M.                                     | M      | 49.01    | 18.68                | 915.51                      | 20.00                                |                          | 915.51                          |
| 8          | ADMICK 10x15-E DE 6.00 M.                                     | M      | 144.07   | 18.68                | 2,690.20                    | 27.00                                |                          | 2,650.29                        |
| 9          | (CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (3200 grs/plg) CAL DE 25 KG     | KG     | 18.84    | 24.14                | 454.80                      | 24.00                                | 451.16                   |                                 |
| 10         | ALAMBRE RECOCIDO CAL 18                                       | KG     | 27.56    | 22.41                | 617.62                      | 22.40                                | 617.34                   |                                 |
| 11         | PERFIL TUBULAR 122 CAL 18                                     | PZA    | 0.45     | 196.13               | 88.26                       |                                      |                          | 88.26                           |
| 12         | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                     | PZA    | 0.2      | 150.13               | 30.03                       |                                      |                          | 30.03                           |
| 13         | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                     | PZA    | 0.41     | 98.06                | 40.20                       |                                      |                          | 40.20                           |
| 14         | BLOQUE DE CONCRETO MACIZO DE 12x20x40                         | PZA    | 1,087.30 | 9.30                 | 18,451.89                   | 0.05                                 | 17,985.07                |                                 |
| 15         | ALICATORIO DE HERRERIA 3X3                                    | PZA    | 15       | 5.36                 | 80.40                       |                                      |                          | 80.40                           |
| 16         | CANCHA COMAH (HERTALIA)                                       | M2     | 103.64   | 54.00                | 5,596.56                    |                                      |                          | 5,596.56                        |
| 17         | FOCO DE 5 WATTS LED.                                          | PZA    | 5        | 43.10                | 215.50                      | 43.00                                | 115.00                   |                                 |
| 18         | MALLA ELECTROSOLDADA TERNOMALLA 6 X 6 10/10 (ROLLO DE 100 M2) | ROLLO  | 0.74     | 1,706.90             | 1,263.11                    | 2,009.00                             |                          | 1,263.11                        |
| 19         | ACTIVO # 3 FYE 4200 EQ/CAN                                    | KG     | 600.25   | 16.73                | 10,043.88                   | 16.70                                | 11,537.14                |                                 |
| 20         | SOQUET DE PORCELANA                                           | PZA    | 5        | 18.50                | 92.50                       | 18.00                                | 90.00                    |                                 |
| 21         | CAJA CHALUPA GALVANIZADA DE 13 MM                             | PZA    | 10       | 5.50                 | 55.00                       | 5.30                                 | 53.00                    |                                 |
| 22         | CABLE (NOMINAL) 17MM 600 VOLTS 90 GRADOS C CABLE 12           | ROLLO  | 0.4      | 807.65               | 323.06                      | 805.00                               | 322.00                   |                                 |
| 23         | CONTACTO SECCION CDM PLACA                                    | PZA    | 10       | 40.00                | 400.00                      | 40.00                                | 400.00                   |                                 |
| 24         | SOLDADURA E-6013X/8                                           | KG     | 4.50     | 51.02                | 234.18                      |                                      |                          | 234.18                          |
| 25         | CABLETALA PARA VERTICANA DE HERRERIA TUBULAR                  | PZA    | 2.75     | 4.42                 | 12.16                       |                                      |                          | 12.16                           |
| 26         | CHAFALAN DE MADERA DE PINO DE 3A DE 1                         | PZA    | 8.41     | 12.45                | 104.70                      |                                      |                          | 104.70                          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-1P003-2020

ANEXO 1-E.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN JOSÉ CAPULINES.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A. |  | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ |                             |  |                                       |
| 27          | PERFIL TUBULAR M25 CAL 38                       | PZA    | 5.1      | 212.66                      | 1,084.57                              |                                            |                             |                             |  | 1,084.57                              |
| 28          | CORTA DE ASFALT EN ROLLO DE 18 M                | PZA    | 1        | 15.00                       | 15.00                                 |                                            |                             |                             |  | 15.00                                 |
| 29          | SEPARADOR SENCILLO CON PLACA                    | PZA    | 10       | 40.00                       | 400.00                                | 40.00                                      |                             | 400.00                      |  |                                       |
| 30          | TUBO POLIDUCTO REFORZADO DE 15 MM               | ML     | 40       | 7.71                        | 308.40                                | 7.60                                       |                             | 308.00                      |  |                                       |
| 31          | VIDRIO MEDIO COLORE COBRE 4MM, AL CORTE         | M2     | 8.8      | 302.00                      | 2,657.60                              |                                            |                             |                             |  | 2,657.60                              |
| 32          | CERAMICA DE SORFOPORH MODELO 715                | PZA    | 5.1      | 138.75                      | 707.63                                |                                            |                             |                             |  | 707.63                                |
| 33          | CABLE DE COBRE PESADO # 12                      | ML     | 40       | 8.07                        | 322.80                                | 8.05                                       |                             | 322.00                      |  |                                       |
| 34          | TAQUETE PLASTICO DE 1/4 CON PUA DE 1/8 X 1 1/2" | XEO    | 30       | 1.00                        | 30.00                                 |                                            |                             |                             |  | 30.00                                 |
| 35          | MANERA PALLA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR        | PZA    | 1.38     | 7.12                        | 10.10                                 |                                            |                             |                             |  | 10.10                                 |
| 36          | PERFIL TUBULAR F 100 CAL 38                     | PZA    | 5.1      | 217.48                      | 1,161.83                              |                                            |                             |                             |  | 1,161.83                              |
| 37          | PORTURA ESMALTE                                 | LIT    | 8.12     | 99.14                       | 805.02                                | 98.50                                      |                             | 799.82                      |  |                                       |
| 38          | SILICON CARTUCHO                                | PZA    | 4.55     | 63.04                       | 286.83                                | 63.00                                      |                             | 286.65                      |  |                                       |
| 39          | THINER ESTANDAR                                 | LIT    | 7.39     | 23.00                       | 168.97                                | 23.00                                      |                             | 169.97                      |  |                                       |
| 40          | LAMINA TIND TALENO 303 CALA CRICA CAL 20        | PZA    | 5.1      | 161.01                      | 821.25                                |                                            |                             |                             |  | 821.25                                |
| 41          | ARENA                                           | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     |                             | 7.50                        |  |                                       |
| 42          | GRAVA DE MINA T.M.A. DE 19 MM (3/8")            | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     |                             | 7.50                        |  |                                       |
| 43          | CEMENTO GRIS CPC 300 RS, SACOS DE 50 KG         | TON    | 0.01     | 2,931.03                    | 29.31                                 | 2,928.00                                   |                             | 29.28                       |  |                                       |
| 44          | ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"      | KG     | 25.61    | 18.98                       | 486.96                                |                                            |                             |                             |  | 486.96                                |
| 45          | ACTULO DE MANEJERIA INFORMATIVA                 | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                |                                            |                             |                             |  | 500.00                                |
| 46          | SOLDADURA E-6013X1/8                            | KG     | 0.39     | 51.02                       | 19.90                                 |                                            |                             |                             |  | 19.90                                 |
| 47          | LAMINA CAL 28                                   | HE     | 25.26    | 21.50                       | 543.09                                |                                            |                             |                             |  | 543.09                                |
| 48          | PRIMARIO ANTICORROSIVO                          | LIT    | 0.75     | 108.12                      | 81.09                                 |                                            |                             |                             |  | 81.09                                 |
| 49          | PIRITURA ESMALTE                                | LIT    | 1.25     | 99.14                       | 123.93                                | 99.00                                      |                             | 123.75                      |  |                                       |
| 50          | THINER ESTANDAR                                 | LIT    | 2.5      | 23.00                       | 57.50                                 | 21.00                                      |                             | 57.50                       |  |                                       |
| SUBTOTAL=   |                                                 |        |          | 88,513.86                   |                                       |                                            |                             |                             |  |                                       |
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | 10 % I.V.A. =                              |                             | 67,603.07                   |  | 20,260.16                             |
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | TOTAL =                                    |                             | 10,816.49                   |  | 3,241.63                              |
|             |                                                 |        |          |                             |                                       |                                            |                             | 78,419.56                   |  | 23,501.79                             |



## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MIMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-E.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN JOSÉ CAPULINES.



| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS Nos. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OPERAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM-FAISM/EDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-F.-CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOMA DEL MAGUEY.



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                                |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |                                       |
| 1           | MATERIALES                                                     |        |          |                             |                                       |                                            |                             |                                       |                                       |
| 1           | ACRILICA                                                       | M3     | 12.59    | 879.31                      | 4,775.31                              | 375.00                                     | 4,771.35                    |                                       |                                       |
| 2           | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                      | PZA    | 1.29     | 182.12                      | 234.93                                |                                            |                             |                                       | 234.93                                |
| 3           | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                      | PZA    | 2.64     | 210.14                      | 554.77                                |                                            |                             |                                       | 554.77                                |
| 4           | GRANVA DE ANITA T.M.A. DE 19 MM (3/4")                         | M3     | 12.54    | 379.31                      | 4,756.55                              | 375.00                                     | 4,702.50                    |                                       |                                       |
| 5           | CEMENTO GRIS CPC 30R B5, SACOS DE 50 KG.                       | TON    | 8.2      | 2,931.09                    | 24,034.45                             | 2,018.00                                   | 24,000.00                   |                                       |                                       |
| 6           | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                      | PZA    | 1.54     | 196.13                      | 302.04                                |                                            |                             |                                       | 302.04                                |
| 7           | ARMEX 10x10-4 DE 6.00 M.                                       | M      | 46.03    | 18.68                       | 915.51                                | 26.00                                      |                             |                                       | 915.51                                |
| 8           | ARMEX 10x15-4 DE 6.00 M.                                       | M      | 144.03   | 18.68                       | 2,690.29                              | 27.00                                      |                             |                                       | 2,690.29                              |
| 9           | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (260 mm/10) CADA DE 75 MG.        | KG     | 18.86    | 24.34                       | 454.80                                | 24.00                                      | 452.16                      |                                       |                                       |
| 10          | ALAMBRE RECOCIDO CAL 18                                        | KG     | 17.54    | 22.41                       | 617.62                                | 22.40                                      | 617.34                      |                                       |                                       |
| 11          | PERFIL TUBULAR 122 CAL 18                                      | PZA    | 0.45     | 196.13                      | 88.26                                 |                                            |                             |                                       | 88.26                                 |
| 12          | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                      | PZA    | 0.2      | 150.13                      | 30.03                                 |                                            |                             |                                       | 30.03                                 |
| 13          | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                      | PZA    | 0.41     | 98.06                       | 40.20                                 |                                            |                             |                                       | 40.20                                 |
| 14          | BLOQUE DE CONCRETO MACIZO DE 12x20x40                          | PZA    | 1,987.30 | 9.30                        | 18,461.89                             | 975                                        | 17,986.07                   |                                       |                                       |
| 15          | BROCA DE PERFORA 3/8                                           | PZA    | 15       | 5.36                        | 80.40                                 |                                            |                             |                                       | 80.40                                 |
| 16          | CERRAJE COMUN (BENTADA)                                        | M2     | 101.64   | 54.00                       | 5,506.56                              |                                            |                             |                                       | 5,506.56                              |
| 17          | FOCO DE 5 WATTS LED.                                           | PZA    | 9        | 43.10                       | 215.50                                | 43.00                                      | 215.00                      |                                       |                                       |
| 18          | MALLA ELECTROSONDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10 (PROLTO DE 100 M2) | PROLTO | 0.74     | 1,706.90                    | 1,263.11                              | 2,099.00                                   |                             |                                       | 1,263.11                              |
| 19          | ACERO # 3 Fy= 4200 KG/CM2                                      | KG     | 690.15   | 16.73                       | 11,542.88                             | 16.70                                      | 11,527.18                   |                                       |                                       |
| 20          | SOCHE DE PORCELANA                                             | PZA    | 5        | 18.50                       | 92.50                                 | 18.00                                      | 90.00                       |                                       |                                       |
| 21          | CADA CHALLINA GALVANIZADA DE 13 MM                             | PZA    | 10       | 5.50                        | 55.00                                 | 5.30                                       | 53.00                       |                                       |                                       |
| 22          | CABLE MONOM. 11KV 600 VOLTS 90 GRADOS C-CALORIELZ              | PROLTO | 0.4      | 807.65                      | 323.06                                | 805.00                                     | 322.00                      |                                       |                                       |
| 23          | CONTACTO SOCHELO CON PLACA                                     | PZA    | 10       | 40.00                       | 400.00                                | 40.00                                      | 400.00                      |                                       |                                       |
| 24          | SOLADURA E 6033X/LX                                            | KG     | 4.59     | 51.02                       | 234.18                                |                                            |                             |                                       | 234.18                                |
| 25          | CARBETINA PARA VENTANA DE HERBERIA TUBULAR                     | PZA    | 2.75     | 4.42                        | 12.16                                 |                                            |                             |                                       | 12.16                                 |
| 26          | CINECAN DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1.                         | PZA    | 8.41     | 12.45                       | 104.70                                |                                            |                             |                                       | 104.70                                |



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMF-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-F.-CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOMA DEL MAGUEY.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A. |                         | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |                                       |
| 27          | PERFIL TUBULAR ACEROS CAL 18                      | PZA    | 5.1      | 212.66                      | 1,084.57                              |                                            |                             |                             | 1,084.57                |                                       |
| 28          | CINTA DE ANILAR EN POLIO DE 18 M                  | PZA    | 1        | 15.00                       | 15.00                                 |                                            |                             |                             | 15.00                   |                                       |
| 29          | APACADOR SENCILLO CON PUNTA                       | PZA    | 10       | 40.00                       | 400.00                                | 40.00                                      |                             | 400.00                      |                         |                                       |
| 30          | TUBO FOLIODUCTO REFORZADO DE 13 MM                | ML     | 40       | 7.71                        | 308.40                                | 7.00                                       |                             | 308.00                      |                         |                                       |
| 31          | MOMO MEDIO IDEAL DOBLE ANIL AL CORTE              | M2     | 0.81     | 302.00                      | 2,457.60                              |                                            |                             |                             | 2,457.60                |                                       |
| 32          | CERRADURA DE SOBREPORTE MODELO 715                | PZA    | 5.1      | 138.75                      | 707.63                                |                                            |                             |                             | 707.63                  |                                       |
| 33          | CABLE DE COBRE FLEXIBLE A 12                      | ML     | 40       | 8.07                        | 322.80                                | 8.05                                       |                             | 322.00                      |                         | 707.63                                |
| 34          | TAQUETE PLASTICO DE 1/4 CON PUNTA DE 1/4 X 1 1/2" | PCO    | 30       | 1.00                        | 30.00                                 |                                            |                             |                             | 30.00                   |                                       |
| 35          | MANIL PARA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR            | PZA    | 1.38     | 7.32                        | 10.10                                 |                                            |                             |                             | 10.10                   |                                       |
| 36          | PERFIL TUBULAR P100 CAL 18                        | PZA    | 5.1      | 227.81                      | 1,161.83                              |                                            |                             |                             | 1,161.83                |                                       |
| 37          | PERFORA ESMALTE                                   | LT     | 8.12     | 99.14                       | 805.02                                | 98.50                                      |                             | 795.82                      |                         | 1,161.83                              |
| 38          | SILICON CARTUCHO                                  | PZA    | 4.55     | 63.04                       | 286.83                                | 63.00                                      |                             | 286.69                      |                         |                                       |
| 39          | THINNER ESTANDAR                                  | LT     | 7.39     | 23.00                       | 169.97                                | 23.00                                      |                             | 169.97                      |                         |                                       |
| 40          | LAMINA 3/80 TALLADO 3/81 CAL CHICA CAL 30         | PZA    | 5.1      | 161.03                      | 821.25                                |                                            |                             |                             | 821.25                  |                                       |
| 41          | ARENA                                             | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 175.00                                     |                             | 2.50                        |                         |                                       |
| 42          | GRANVA DE MINA T.M.A. DE 19 MM (3/4")             | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     |                             | 7.50                        |                         |                                       |
| 43          | CEMENTO GRIS CPC 308 RS, SACOS DE 50 KG           | TON    | 0.01     | 2,933.03                    | 29.31                                 | 2,928.00                                   |                             | 29.28                       |                         |                                       |
| 44          | ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"        | KG     | 25.61    | 18.78                       | 480.96                                |                                            |                             |                             | 480.96                  |                                       |
| 45          | BOTULIO DE MAMPARRA IMPERMEABLE                   | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                |                                            |                             |                             | 500.00                  |                                       |
| 46          | SOLADURA E-601 3N1/8                              | KG     | 0.39     | 51.02                       | 19.90                                 |                                            |                             |                             | 19.90                   |                                       |
| 47          | LAMINA CAL 18                                     | KG     | 25.20    | 21.50                       | 543.00                                |                                            |                             |                             | 543.00                  |                                       |
| 48          | PRIMER ANTIACIDIMINATIVO                          | LT     | 0.75     | 108.17                      | 81.09                                 |                                            |                             |                             | 81.09                   |                                       |
| 49          | PORTELINA ESMALTE                                 | LT     | 1.25     | 90.14                       | 123.03                                | 90.00                                      |                             | 123.75                      |                         | 81.09                                 |
| 50          | THINNER ESTANDAR                                  | LT     | 2.5      | 23.00                       | 57.50                                 | 23.00                                      |                             | 57.50                       |                         |                                       |
| SUBTOTAL =  |                                                   |        |          |                             | 88,513.86                             |                                            |                             | 67,601.07                   | 20,260.16               |                                       |
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | 16 % I.V.A. =                              | 10,816.49                   | 3,241.63                    |                         |                                       |
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | TOTAL =                                    | 78,419.56                   | 23,501.79                   |                         |                                       |





## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-F.-CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, LOMA DEL MAGUEY.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 78,419.56 [SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 78,419.56 [SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 [VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-G-CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, MANZANAS (BO. DE MANZANAS).



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

| PARTIDA    | DESCRIPCION                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A. | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|            |                                                               |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ |                             |                                 |
| MATERIALES |                                                               |        |          |                      |                             |                                      |                          |                             |                                 |
| 1          | ARETEA                                                        | M2     | 12.50    | 379.31               | 4,735.51                    | 379.00                               |                          | 4,731.25                    |                                 |
| 2          | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                     | PZA    | 1.20     | 187.12               | 224.93                      |                                      |                          |                             | 224.93                          |
| 3          | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                     | PZA    | 2.64     | 210.14               | 554.77                      |                                      |                          |                             | 554.77                          |
| 4          | GRANVA DE MORTA 7 M.C. DE 19 MM (3/4")                        | M3     | 12.54    | 379.31               | 4,756.55                    | 379.00                               |                          | 4,702.50                    |                                 |
| 5          | CEMENTO GRIS OPC 30R ES. SACOS DE 50 KG                       | TON    | 8.2      | 2,931.03             | 24,034.45                   | 2,878.00                             |                          | 24,009.60                   |                                 |
| 6          | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                     | PZA    | 1.54     | 196.13               | 302.04                      |                                      |                          |                             | 302.04                          |
| 7          | ARMEX 10x10-4 DE 6.00 M.                                      | M      | 40.01    | 18.68                | 935.51                      | 36.00                                |                          |                             | 935.51                          |
| 8          | ARMEX 10x15-4 DE 6.00 M.                                      | M      | 144.03   | 18.68                | 2,680.29                    | 17.00                                |                          |                             | 2,680.29                        |
| 9          | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (260 mm/10) CAL DE 25 KG         | KG     | 18.08    | 24.34                | 454.80                      | 24.00                                |                          | 452.16                      |                                 |
| 10         | ALAMBRE RECOCIDO CAL 18                                       | KG     | 37.56    | 22.41                | 841.62                      | 22.40                                |                          | 857.34                      |                                 |
| 11         | PERFIL TUBULAR 122 CAL 18                                     | PZA    | 0.45     | 196.13               | 88.26                       |                                      |                          |                             | 88.26                           |
| 12         | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                     | PZA    | 0.2      | 150.13               | 30.03                       |                                      |                          |                             | 30.03                           |
| 13         | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                     | PZA    | 0.41     | 98.06                | 40.20                       |                                      |                          |                             | 40.20                           |
| 14         | BLOCK DE CONCRETO MANCEO DE 13x20x40                          | PZA    | 1,982.30 | 9.30                 | 18,461.89                   | 9.05                                 |                          | 17,986.07                   |                                 |
| 15         | BASCAMIA DE HERRERIA SET                                      | PZA    | 15       | 5.30                 | 80.40                       |                                      |                          |                             | 80.40                           |
| 16         | CANCHA CONCRETO (HERRERIA)                                    | M2     | 303.64   | 54.00                | 16,396.56                   |                                      |                          |                             | 16,396.56                       |
| 17         | POCO DE 5 WATTS LED                                           | PZA    | 5        | 43.10                | 215.50                      | 43.00                                |                          | 215.00                      |                                 |
| 18         | MALLA ELECTROSONDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10 (MOLLO DE 100 M2) | MOLLO  | 0.24     | 1,705.90             | 409.42                      | 2,089.00                             |                          |                             | 409.42                          |
| 19         | ACTIVO # 3 Fy- 4200 KG/M2                                     | HIS    | 600.75   | 16.73                | 10,057.88                   | 16.70                                |                          | 11,577.10                   |                                 |
| 20         | SOCUET DE POLICIANA                                           | PZA    | 5        | 18.50                | 92.50                       | 18.00                                |                          | 90.00                       |                                 |
| 21         | CAJA CHALUPA CALVAREZADA DE 13 MM                             | PZA    | 10       | 5.50                 | 55.00                       | 5.30                                 |                          | 53.00                       |                                 |
| 22         | CABLE MONOMIAL 17 AW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12         | KG     | 0.4      | 807.65               | 323.06                      | 805.00                               |                          | 322.00                      |                                 |
| 23         | CONCRETO SENCILLO CON PLACA                                   | PZA    | 10       | 40.00                | 400.00                      | 40.00                                |                          | 400.00                      |                                 |
| 24         | SOLDADURA E 6013X/11                                          | KG     | 4.59     | 51.02                | 234.18                      |                                      |                          |                             | 234.18                          |
| 25         | CARRETERIA PARA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR                   | PZA    | 2.75     | 4.42                 | 12.16                       |                                      |                          |                             | 12.16                           |
| 26         | CHALUPA DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1.                        | PZA    | 8.41     | 12.45                | 104.70                      |                                      |                          |                             | 104.70                          |





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. NIMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-G.-CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, MANZANAS (BO. DE MANZANAS).



| PARTIDA | DESCRIPCION                                     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |                                                 |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
| 27      | PERFIL TUBULAR M225 CAL 18                      | PZA    | 5.1      | 212.66               | 1,086.51                    | -                                    | -                        | 1,086.51                        |
| 28      | CINTA DE AJALAR EN ROLLO DE 18 M                | PZA    | 1        | 15.00                | 15.00                       | -                                    | -                        | 15.00                           |
| 29      | APAGADOR SENCILLO CON PUNTA                     | PZA    | 10       | 40.00                | 400.00                      | 40.00                                | 400.00                   | -                               |
| 30      | TUBO POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM               | MIL    | 40       | 7.71                 | 308.40                      | 7.60                                 | 304.00                   | -                               |
| 31      | VIGARIO MEDIO DOBLE DOBLE 30MM AL CORTE         | M2     | 8.8      | 302.00               | 2,657.60                    | -                                    | -                        | 2,657.60                        |
| 32      | GRABADURA DE SERRAPOUNER MODELO 715             | PZA    | 5.1      | 138.75               | 707.63                      | -                                    | -                        | 707.63                          |
| 33      | CABLE DE COBRE DESNUDO # 12                     | NIL    | 40       | 8.07                 | 322.80                      | 8.05                                 | 322.00                   | -                               |
| 34      | PAQUETE PLASTICO DE 1/4 CON PUNTA DE 1/4 X 1/2" | KG     | 30       | 1.00                 | 30.00                       | -                                    | -                        | 30.00                           |
| 35      | MANERA PARA VENTANA DE HERBERIA TUBULAR         | PZA    | 1.30     | 7.32                 | 10.10                       | -                                    | -                        | 10.10                           |
| 36      | PERFIL TUBULAR P100 CAL 18                      | PZA    | 5.1      | 227.81               | 1,161.83                    | -                                    | -                        | 1,161.83                        |
| 37      | PINTURA ESMALTE                                 | LT     | 8.12     | 99.14                | 805.02                      | 98.50                                | 799.82                   | -                               |
| 38      | SALICOM CASTUCHO                                | PZA    | 4.55     | 63.04                | 286.83                      | 63.00                                | 286.65                   | -                               |
| 39      | TERMINER ESTANDAR                               | LT     | 7.39     | 23.00                | 169.97                      | 23.00                                | 169.97                   | -                               |
| 40      | LAJUNA TIPO TABLERO 3X3 CALA CHICA CAL 10       | PZA    | 5.1      | 161.09               | 821.25                      | -                                    | -                        | 821.25                          |
| 41      | ARENA                                           | M3     | 0.02     | 379.31               | 7.59                        | 375.00                               | 7.50                     | -                               |
| 42      | GRANA DE MIRA T.M.A. DE 19 MM (3/4")            | M3     | 0.02     | 379.31               | 7.59                        | 375.00                               | 7.50                     | -                               |
| 43      | CEMENTO GRS GPC 300 PS. SACOS DE 50 KG          | TON    | 0.01     | 2,931.03             | 29.31                       | 2,928.00                             | 28.38                    | -                               |
| 44      | MOJADO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"      | KG     | 25.61    | 18.78                | 480.96                      | -                                    | -                        | 480.96                          |
| 45      | BOJUDO DE MANANERA INFORMATIVA                  | PZA    | 1        | 500.00               | 500.00                      | -                                    | -                        | 500.00                          |
| 46      | SOLDADURA E-6013X1/8                            | KG     | 0.39     | 51.00                | 19.90                       | -                                    | -                        | 19.90                           |
| 47      | LAMINA CAL 18                                   | KG     | 25.26    | 21.50                | 543.09                      | -                                    | -                        | 543.09                          |
| 48      | PERMANENTE ANTICORROSIVO                        | LT     | 0.75     | 108.12               | 81.09                       | -                                    | -                        | 81.09                           |
| 49      | PERMANENTE ESMALTE                              | LT     | 1.25     | 95.14                | 123.93                      | 98.00                                | 123.75                   | -                               |
| 50      | TERMINER ESTANDAR                               | LT     | 2.5      | 23.00                | 57.50                       | 23.00                                | 57.50                    | -                               |
|         |                                                 |        |          | SUBTOTAL=            | 88,513.86                   |                                      |                          |                                 |
|         |                                                 |        |          | 16% I.V.A. =         | 67,603.07                   |                                      |                          |                                 |
|         |                                                 |        |          | TOTAL =              | 78,419.56                   |                                      |                          |                                 |



## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



### PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MIMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020 ANEXO 1-G.-CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, MANZANAS (BO. DE MANZANAS).

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACION DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS NO 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

## PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020

### ANEXO 1-H - CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN ANTONIO EL LLANO.



| PARTIDA    | DESCRIPCION                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|            |                                                               |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
| MATERIALES |                                                               |        |          |                      |                             |                                      |                          |                                 |
| 1          | ARENA                                                         | M3     | 12.59    | 379.31               | 4,775.51                    | 375.00                               | 4,771.25                 |                                 |
| 2          | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                     | PZA    | 1.29     | 182.12               | 234.93                      | -                                    | -                        | 234.93                          |
| 3          | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                     | PZA    | 2.64     | 210.14               | 554.77                      | -                                    | -                        | 554.77                          |
| 4          | GRANVA DE ANIMA T.M.A. DE 19 MM (3/4")                        | M3     | 12.54    | 379.31               | 4,756.55                    | 375.00                               | 4,702.50                 |                                 |
| 5          | CEMENTO EMIS CPC 300 RS. SACOS DE 50 KG                       | TON    | 8.2      | 2,931.09             | 24,034.95                   | 2,978.00                             | 24,008.60                |                                 |
| 6          | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                     | PZA    | 1.54     | 196.13               | 302.04                      | -                                    | -                        | 302.04                          |
| 7          | ARMEX 10x13-4 DE 6.00 ML                                      | M      | 40.01    | 18.68                | 915.51                      | 76.00                                | -                        | 915.51                          |
| 8          | ARMEX 10x13-4 DE 6.00 ML                                      | M      | 144.02   | 18.68                | 2,680.29                    | 77.00                                | -                        | 2,680.29                        |
| 9          | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (260) 30x30x45 DE 25 KG          | KG     | 18.84    | 24.14                | 454.80                      | 24.00                                | 452.16                   |                                 |
| 10         | ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18                                      | KG     | 27.56    | 22.41                | 617.62                      | 72.40                                | 617.34                   |                                 |
| 11         | PERFIL TUBULAR 132 CAL 18                                     | PZA    | 0.45     | 196.13               | 88.26                       | -                                    | -                        | 88.26                           |
| 12         | PERFIL TUBULAR 133 CAL 18                                     | PZA    | 0.2      | 150.11               | 30.03                       | -                                    | -                        | 30.03                           |
| 13         | PERFIL TUBULAR 134 CAL 18                                     | PZA    | 0.41     | 98.06                | 40.20                       | -                                    | -                        | 40.20                           |
| 14         | BLOQUE DE CONCRETO ANCHO DE 120 DIVADO                        | PZA    | 1,367.30 | 9.30                 | 12,711.89                   | 9.00                                 | 12,305.07                |                                 |
| 15         | ARMADURA DE HIERRO 3X3                                        | PZA    | 15       | 5.36                 | 80.40                       | -                                    | -                        | 80.40                           |
| 16         | CHARRA COMUN (DIENTADA)                                       | M3     | 101.64   | 54.00                | 5,506.56                    | -                                    | -                        | 5,506.56                        |
| 17         | FUOCO DE 5 WATTS LVS                                          | PZA    | 5        | 43.10                | 215.50                      | 43.00                                | 215.00                   |                                 |
| 18         | MALLA ELECTROSONDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/LD (ROLLO DE 100 M2) | ROLLO  | 0.74     | 1,706.90             | 1,265.11                    | 1,099.00                             | -                        | 1,265.11                        |
| 19         | ACERO # 3 Py-4200 KG/CM2                                      | KG     | 600.25   | 16.73                | 10,047.88                   | 16.70                                | 10,017.18                |                                 |
| 20         | SOQUET DE PORCELANA                                           | PZA    | 5        | 18.50                | 92.50                       | 18.00                                | 90.00                    |                                 |
| 21         | CABRILLO GALVANIZADA DE 13 MM                                 | PZA    | 10       | 5.50                 | 55.00                       | 5.30                                 | 53.00                    |                                 |
| 22         | CABLE (FIBRA) 1 THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIENTE 12         | ROLLO  | 0.4      | 807.65               | 323.06                      | 805.00                               | 322.00                   |                                 |
| 23         | CONTACTO STRICHLOS CON PLACA                                  | PZA    | 10       | 40.00                | 400.00                      | 40.00                                | 400.00                   |                                 |
| 24         | SOLDADURA E-6013X/LD                                          | KG     | 4.59     | 51.02                | 234.18                      | -                                    | -                        | 234.18                          |
| 25         | CABRILLO PARA VENTANA DE HIERRO TUBULAR                       | PZA    | 2.75     | 4.42                 | 12.16                       | -                                    | -                        | 12.16                           |
| 26         | CHILAN DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1                          | PZA    | 6.41     | 12.45                | 80.10                       | -                                    | -                        | 80.10                           |

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-H.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN ANTONIO EL LLANO.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
| 27          | PERFIL TUBULAR ACES CAL 18                        | PZA    | 5.11     | 212.66                      | 1,084.57                              | -                                          | -                           | 1,084.57                              |
| 28          | CINTA DE AISLAR EN ROLLO DE 18 M                  | PZA    | 1        | 15.00                       | 15.00                                 | -                                          | -                           | 15.00                                 |
| 29          | APAGADOR SENCILLO CON PLACA                       | PZA    | 10       | 40.00                       | 400.00                                | 40.00                                      | 400.00                      | -                                     |
| 30          | TUBO POLIDACTO REFORZADO DE 11 MM                 | NAL    | 40       | 7.71                        | 308.40                                | 7.60                                       | 304.00                      | -                                     |
| 31          | VALVULO MEDIO DOBLE DONDE ANIM. AL CORTE          | M4     | 8.8      | 302.00                      | 2,657.60                              | -                                          | -                           | 2,657.60                              |
| 32          | CEBADERA DE SOLDADURAS ANCHURA 715                | PZA    | 5.1      | 138.75                      | 707.63                                | -                                          | -                           | 707.63                                |
| 33          | CABLE DE COBRE DESNUDO # 12                       | NAL    | 40       | 8.07                        | 322.80                                | 8.05                                       | 322.00                      | -                                     |
| 34          | TAGUETE PLASTICO DE 1/4" CON PUNTA DE 1/4" X 1/2" | KG     | 10       | 1.00                        | 30.00                                 | -                                          | -                           | 30.00                                 |
| 35          | MANERA PARA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR           | PZA    | 1.10     | 7.32                        | 10.10                                 | -                                          | -                           | 10.10                                 |
| 36          | PERFIL TUBULAR PUNO CAL 18                        | PZA    | 5.1      | 227.81                      | 1,161.83                              | -                                          | -                           | 1,161.83                              |
| 37          | PINTURA ESMALTE                                   | LT     | 8.12     | 99.14                       | 806.02                                | 98.50                                      | 799.82                      | -                                     |
| 38          | SUECO CARTECHO                                    | PZA    | 4.55     | 61.04                       | 286.83                                | 63.00                                      | 286.65                      | -                                     |
| 39          | TRIMMER ESTANDAR                                  | LT     | 7.10     | 23.00                       | 160.97                                | 23.00                                      | 160.97                      | -                                     |
| 40          | LAMINA TIPO TABLERO 3X3 CALA CIRCA CAL 20         | PZA    | 5.1      | 161.03                      | 821.25                                | -                                          | -                           | 821.25                                |
| 41          | ARENA                                             | KG     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 175.00                                     | 7.50                        | -                                     |
| 42          | GRANA DE MORTA T.M.A. DE 10 MM (3/4")             | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 175.00                                     | 7.50                        | -                                     |
| 43          | CEMENTO GRIS CPC 308 RS. SACOS DE 50 KG           | TON    | 0.03     | 2,931.03                    | 29.33                                 | 2,928.00                                   | 29.28                       | -                                     |
| 44          | ASECULO DE FIBRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"        | KG     | 25.63    | 18.78                       | 480.96                                | -                                          | -                           | 480.96                                |
| 45          | ROTULO DE MANEJERIA INFORMATIVA                   | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                | -                                          | -                           | 500.00                                |
| 46          | SOLDADURA E 6013X1/8                              | KG     | 0.30     | 54.07                       | 19.90                                 | -                                          | -                           | 19.90                                 |
| 47          | LAMINA CAL 18                                     | KG     | 25.36    | 21.50                       | 543.09                                | -                                          | -                           | 543.09                                |
| 48          | PRIMARIO ANTICORROSIVO                            | LT     | 0.75     | 108.12                      | 81.09                                 | -                                          | -                           | 81.09                                 |
| 49          | PINTURA ESMALTE                                   | LT     | 1.25     | 99.14                       | 123.93                                | 99.00                                      | 123.75                      | -                                     |
| 50          | TRIMMER ESTANDAR                                  | LT     | 2.5      | 23.00                       | 57.50                                 | 23.00                                      | 57.50                       | -                                     |
| SUBTOTAL=   |                                                   |        |          | 88,533.86                   | -                                     | -                                          | -                           | -                                     |
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | 16 % I.V.A. =                              | 67,603.07                   | 20,260.15                             |
|             |                                                   |        |          |                             |                                       | TOTAL =                                    | 78,439.56                   | 23,901.79                             |





## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-H.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS, SAN ANTONIO EL LLANO.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.).

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.).



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1.1.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CUEVA BLANCA.

| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A.           |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|             |                                                                |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |  |
| MATERIALES  |                                                                |        |          |                             |                                       |                                            |                             |                                       |  |
| 1           | ARENA                                                          | M3     | 17.63    | 379.31                      | 6,687.24                              | 375.00                                     | 6,611.25                    |                                       |  |
| 2           | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                      | PZA    | 1.8      | 182.12                      | 327.82                                |                                            |                             | 327.82                                |  |
| 3           | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                      | PZA    | 3.7      | 210.14                      | 777.52                                |                                            |                             | 777.52                                |  |
| 4           | CANVA DE MIRA 1 M/A. DE 19 MM (3/4")                           | M3     | 12.56    | 379.31                      | 6,660.68                              | 375.00                                     | 6,585.68                    |                                       |  |
| 5           | CEMENTO GR5 CFC 308 RS, SACOS DE 50 KG                         | TON    | 11.47    | 2,931.03                    | 33,618.91                             | 2,928.00                                   | 33,584.16                   |                                       |  |
| 6           | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                      | PZA    | 2.15     | 196.13                      | 421.68                                |                                            |                             | 421.68                                |  |
| 7           | ARMEX 20x10-4 DE 6.00 M.                                       | M      | 68.61    | 18.68                       | 1,281.63                              | 36.00                                      |                             | 1,281.63                              |  |
| 8           | ARMEX 10x15-4 DE 6.00 M                                        | M      | 201.63   | 18.68                       | 3,766.45                              | 27.00                                      |                             | 3,766.45                              |  |
| 9           | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (640 granos) CALA DE 25 KG        | KG     | 26.38    | 24.34                       | 636.81                                | 28.00                                      | 633.22                      |                                       |  |
| 10          | ALUMBRE MECOCOR CAL 18                                         | KG     | 38.58    | 22.41                       | 864.58                                | 22.40                                      | 864.10                      |                                       |  |
| 11          | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                      | PZA    | 0.64     | 196.13                      | 125.52                                |                                            |                             | 125.52                                |  |
| 12          | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                      | PZA    | 0.29     | 150.13                      | 43.54                                 |                                            |                             | 43.54                                 |  |
| 13          | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                      | PZA    | 0.57     | 98.06                       | 55.89                                 |                                            |                             | 55.89                                 |  |
| 14          | BLOCK DE CONCRETO MACIZO DE 12x20x40                           | PZA    | 2,782.22 | 9.30                        | 25,874.65                             | 9.05                                       | 25,179.09                   |                                       |  |
| 15          | BISAGRA DE HERRERIA 3X3                                        | PZA    | 21       | 5.36                        | 112.56                                |                                            |                             | 112.56                                |  |
| 16          | CERRAJE COMUN (PENTADA)                                        | M2     | 145.1    | 54.00                       | 7,835.40                              |                                            |                             | 7,835.40                              |  |
| 17          | COCO DE 5 WATTS (10)                                           | PZA    | 7        | 43.10                       | 301.70                                | 43.00                                      | 301.00                      |                                       |  |
| 18          | MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6 10X10 (PROLTO DE 300 M2) | HOLLO  | 1.04     | 1,706.90                    | 1,775.18                              | 2,200.00                                   |                             | 1,775.18                              |  |
| 19          | ACTIVO 4 3 Fp- 4200 KG/CU2                                     | KG     | 366.34   | 16.72                       | 16,166.87                             | 16.70                                      | 16,117.00                   |                                       |  |
| 20          | SOQUETE DE PORCELANA                                           | PZA    | 7        | 38.50                       | 129.50                                | 18.00                                      | 126.00                      |                                       |  |
| 21          | CERA CHALUPA CAUVINAGADA DE 13 MM                              | PZA    | 141      | 5.50                        | 771.00                                | 5.30                                       | 74.10                       |                                       |  |
| 22          | CABLE (MORRAL) 7 MM 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12           | MOULO  | 0.56     | 807.65                      | 452.28                                | 805.00                                     | 450.80                      |                                       |  |
| 23          | CONTACTO SEÑALCO CON PUNCA                                     | PZA    | 14       | 40.00                       | 560.00                                | 40.00                                      | 560.00                      |                                       |  |
| 24          | SOLDADURA E 6030X/1H                                           | KG     | 6.43     | 51.02                       | 328.06                                |                                            |                             | 328.06                                |  |
| 25          | CORRETTILA PARA VERTAMBA DE HERRERIA TUBULAR                   | PZA    | 3.86     | 4.42                        | 17.06                                 |                                            |                             | 17.06                                 |  |
| 26          | CHAVIARI DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1.                        | PZA    | 11.78    | 12.45                       | 146.66                                |                                            |                             | 146.66                                |  |

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMIFASIM/FDOFM-1P003-2020

ANEXO 1.1.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CUEVA BLANCA.



AUDITOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
FEDERACIÓN MEXICANA

| PARTIDA   | DESCRIPCION                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|           |                                               |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
| 27        | PEREA TUBERIAS MOSES CAL 18                   | PZA    | 2.13     | 212.66               | 4,516.27                    |                                      |                          | 1,516.27                        |
| 28        | CUBETA DE ANILAB EN BOTO DE 18 M              | PZA    | 1.8      | 15.00                | 27.00                       |                                      |                          | 27.00                           |
| 29        | BOGADOR SENCILLO CON PLACA                    | PZA    | 14       | 40.00                | 560.00                      | 60.00                                | 560.00                   |                                 |
| 30        | TUBO POLIUNDO ALUMINADO DE 13 MM              | ML     | 56       | 7.71                 | 431.76                      | 7.00                                 | 425.60                   |                                 |
| 31        | VIDRIO MEDIO DOBLE DOBLE 4MM AL CORTE         | M2     | 12.32    | 302.00               | 3,720.64                    |                                      |                          | 3,720.64                        |
| 32        | CERAMICA DE SONOPOWER MODELO 755              | PZA    | 7.13     | 138.75               | 989.29                      |                                      |                          | 989.29                          |
| 33        | CABLE DE COBRE DESNUDO N 12                   | ML     | 56       | 8.07                 | 451.92                      | 8.05                                 | 420.80                   |                                 |
| 34        | TAQUETE PLASTICO DE 1/4 CON PUA DE 1/4 X 1/2" | JGO    | 42       | 1.00                 | 42.00                       |                                      |                          | 42.00                           |
| 35        | MANERA PARA VENTANA DE HERRERIA TUBERIAS      | PZA    | 1.90     | 7.12                 | 14.13                       |                                      |                          | 14.13                           |
| 36        | PERIL TUBERIAS 100 CAL 18                     | PZA    | 7.13     | 227.81               | 1,624.29                    |                                      |                          | 1,624.29                        |
| 37        | PINTURA ESMALTE                               | LT     | 11.16    | 99.14                | 1,126.71                    | 68.50                                | 1,118.06                 |                                 |
| 38        | SEALCON CARTUCHO                              | PZA    | 6.37     | 63.04                | 401.56                      | 40.00                                | 401.31                   |                                 |
| 39        | TRINCHER ESTANDAR                             | LT     | 30.35    | 21.00                | 238.05                      | 23.00                                | 238.05                   |                                 |
| 40        | LAMINA TIPO TALLERES 300 CAL CHICA CAL 20     | PZA    | 7.13     | 161.03               | 1,148.14                    |                                      |                          | 1,148.14                        |
| 41        | ALBURA                                        | M3     | 0.02     | 379.31               | 7.59                        | 375.00                               | 7.50                     |                                 |
| 42        | GRAVA DE MINA 7 M/L DE 19 MM (3/4")           | M3     | 0.02     | 379.31               | 7.59                        | 375.00                               | 7.50                     |                                 |
| 43        | CEMENTO GRIS CPC 300 RS. SACOS DE 50 KG       | TON    | 0.01     | 2,931.09             | 29.31                       | 2,928.00                             | 29.28                    |                                 |
| 44        | ARMADO DE FIBRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"     | KG     | 25.61    | 18.78                | 480.96                      |                                      |                          | 480.96                          |
| 45        | MOFLEO DE MAMPARA INFORMATIVA                 | PZA    | 1        | 500.00               | 500.00                      |                                      |                          | 500.00                          |
| 46        | SOLIDAPURA E-603EX/R                          | KG     | 0.29     | 51.02                | 19.90                       |                                      |                          | 19.90                           |
| 47        | LAMINA CAL 18                                 | KG     | 25.26    | 23.50                | 583.09                      |                                      |                          | 583.09                          |
| 48        | PERMANO ANTICORROSIVO                         | LT     | 0.75     | 108.17               | 81.09                       |                                      |                          | 81.09                           |
| 49        | PINTURA ESMALTE                               | LT     | 1.25     | 99.14                | 123.93                      | 99.00                                | 113.75                   |                                 |
| 50        | TUBERIAS ESTANDAR                             | LT     | 2.5      | 23.00                | 57.50                       | 23.00                                | 57.50                    |                                 |
| SUBTOTAL= |                                               |        |          |                      | 123,181.41                  |                                      |                          | 94,526.04                       |
|           |                                               |        |          |                      |                             | 16.96 I.V.A. =                       | 15,124.31                | 4,434.52                        |
|           |                                               |        |          |                      |                             | TOTAL =                              | 309,651.25               | 32,156.29                       |



## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MIMCH/CMIF-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-I.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CUEVA BLANCA.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       |
|-------------|-------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|             |             |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, V/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 109,651.25 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTAUN PESOS, 25/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 109,651.25 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTAUN PESOS, 25/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 32,150.29 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS, 29/100 M.N.)





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-1.- CONST. DE NUEVE CUÁRTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CENTRO.



| PARTIDA    | DESCRIPCION                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|            |                                                                |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
| MATERIALES |                                                                |        |          |                      |                             |                                      |                          |                                 |
| 1          | ARENA                                                          | M3     | 27.68    | 379.31               | 8,602.75                    | 379.00                               | 8,505.00                 |                                 |
| 2          | PERFIL TUBULAR 301 CAL. 18                                     | PZA    | 2.32     | 182.12               | 422.52                      |                                      |                          | 412.52                          |
| 3          | PERFIL TUBULAR 123 CAL. 18                                     | PZA    | 4.75     | 210.14               | 998.17                      |                                      |                          | 998.17                          |
| 4          | GRANA DE AREA 1 M.A. DE 19 MM (1/4")                           | M3     | 22.59    | 379.31               | 8,568.61                    | 375.00                               | 8,401.25                 |                                 |
| 5          | CEMENTO GRIS CPC 30R RS. SACOS DE 50 KG                        | TON    | 14.76    | 2,931.03             | 43,262.00                   | 2,918.00                             | 43,217.28                |                                 |
| 6          | PERFIL TUBULAR 123 CAL. 18                                     | PZA    | 2.77     | 196.13               | 543.28                      |                                      |                          | 543.28                          |
| 7          | AREX 10x10-4 DE 6.00 M                                         | M      | 80.21    | 18.68                | 1,547.76                    | 16.00                                |                          | 1,547.76                        |
| 8          | AREX 10x15-4 DE 6.00 M                                         | M      | 259.24   | 18.68                | 4,842.60                    | 27.00                                |                          | 4,842.60                        |
| 9          | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (260 pres/pie) CAL. DE 25 KG      | KG     | 33.92    | 24.14                | 818.83                      | 24.00                                | 814.08                   |                                 |
| 10         | ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18                                       | KG     | 40.6     | 22.41                | 911.54                      | 22.40                                | 911.04                   |                                 |
| 11         | PERFIL TUBULAR 123 CAL. 18                                     | PZA    | 0.82     | 196.13               | 160.83                      |                                      |                          | 160.83                          |
| 12         | PERFIL TUBULAR 123 CAL. 18                                     | PZA    | 0.37     | 150.13               | 55.55                       |                                      |                          | 55.55                           |
| 13         | PERFIL TUBULAR 124 CAL. 18                                     | PZA    | 0.73     | 98.06                | 71.58                       |                                      |                          | 71.58                           |
| 14         | BLOQUE DE CONCRETO MACIZO DE 12x20x40                          | PZA    | 3,577.14 | 9.30                 | 33,267.40                   | 8.05                                 | 32,973.12                |                                 |
| 15         | BOCANGA DE HERRERIA 303                                        | PZA    | 27.01    | 5.36                 | 144.77                      |                                      |                          | 144.77                          |
| 16         | CERRAJE COMBIN (HERRAJE)                                       | MZ     | 186.56   | 59.00                | 10,974.24                   |                                      |                          | 10,974.24                       |
| 17         | FOCO DE 5 WATTS LED                                            | PZA    | 4        | 43.10                | 387.90                      | 43.00                                | 387.00                   |                                 |
| 18         | MALLA ELECTRODIFUSADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10 (DIAM. DE 100 M2) | MOZ    | 1.33     | 1,706.50             | 2,270.18                    | 2,099.00                             |                          | 2,270.18                        |
| 19         | ALFARO 11 3/4" 4500 KILOWATT                                   | KG     | 3,367.44 | 16.73                | 56,278.02                   | 16.70                                | 56,148.75                |                                 |
| 20         | SOQUETE DE PORCELANA                                           | PZA    | 9        | 18.50                | 166.50                      | 18.00                                | 162.00                   |                                 |
| 21         | CABLE GALVANIZADO DE 13 MM                                     | PZA    | 18       | 5.50                 | 99.00                       | 5.30                                 | 95.40                    |                                 |
| 22         | CABLE (NORMAL) 1 THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12          | MOZ    | 0.72     | 107.65               | 581.51                      | 805.00                               | 579.60                   |                                 |
| 23         | CONTACTO SENCILLO CON PLACA                                    | PZA    | 18       | 40.00                | 720.00                      | 40.00                                | 720.00                   |                                 |
| 24         | SOLDADURA E-6013/3/8                                           | KG     | 8.27     | 51.02                | 421.94                      |                                      |                          | 421.94                          |
| 25         | CARBETILLA PARA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR                    | PZA    | 8.96     | 9.42                 | 84.43                       |                                      |                          | 84.43                           |
| 26         | CHARLAN DE MADERA DE PINO DE 3/4" DE 1                         | PZA    | 13.14    | 12.45                | 163.69                      |                                      |                          | 163.69                          |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-J.- CONST. DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CENTRO.



| PARTIDA      | DESCRIPCION                                     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACIÓN DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                            |                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|              |                                                 |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | IMPORTE TOTALES SIN I.V.A. | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
| 27           | PERFIL TUBULAR P225 CAL 35                      | P2A    | 9.17     | 212.66               | 1,950.09                    | -                                    | -                          | 1,950.09                        |
| 28           | CINTA DE ACABAR EN ROLLO DE 18 M                | P2A    | 1.8      | 15.00                | 27.00                       | -                                    | -                          | 27.00                           |
| 29           | APASADOR SENCILLO CON PLACA                     | P2A    | 18       | 40.00                | 720.00                      | 40.00                                | 720.00                     | -                               |
| 30           | CLAVO POLIUNTO REFROZADO DE 13 MM               | ML     | 72       | 7.71                 | 555.12                      | 7.60                                 | 547.20                     | -                               |
| 31           | VIDRIO ARQUIT DOBLE EXIST. 4MM, AL CORTE        | M2     | 15.04    | 302.00               | 4,533.68                    | -                                    | -                          | 4,533.68                        |
| 32           | CERAMICA DE JOHANNESER INDICADO 715             | P2A    | 9.17     | 138.75               | 1,272.34                    | -                                    | -                          | 1,272.34                        |
| 33           | CABLE DE COBRE DESNUDO # 12                     | ML     | 72       | 8.07                 | 581.04                      | 8.05                                 | 579.60                     | -                               |
| 34           | TABLETE PLASTICO DE 1/4 CON PUA DE 1/4 X 1 1/2" | BSO    | 54       | 1.00                 | 54.00                       | -                                    | -                          | 54.00                           |
| 35           | MANERA PARA VENTANA DE HERRERA TUBULAR          | P2A    | 2.48     | 7.32                 | 18.15                       | -                                    | -                          | 18.15                           |
| 36           | PERFIL TUBULAR PL10 CAL 15                      | P2A    | 9.17     | 227.81               | 2,089.02                    | -                                    | -                          | 2,089.02                        |
| 37           | PERIOLTA ESMALE                                 | LT     | 34.61    | 69.14                | 2,400.44                    | 36.30                                | 1,439.09                   | -                               |
| 38           | SILICON CARBUCIO                                | P2A    | 8.10     | 63.04                | 510.30                      | 63.00                                | 515.97                     | -                               |
| 39           | THINNER ESTANDAR                                | LT     | 13.3     | 23.00                | 305.90                      | 23.00                                | 305.90                     | -                               |
| 40           | CAAMPA TIPO TABLERO 3X3 CALA CHICA CAL 20       | P2A    | 9.17     | 161.03               | 1,476.65                    | -                                    | -                          | 1,476.65                        |
| 41           | ARENA                                           | M3     | 0.02     | 379.31               | 7.59                        | 375.00                               | 7.50                       | -                               |
| 42           | GRANA DE ANITA T.M.A. DE 13 MM (1.67)           | M3     | 0.02     | 379.31               | 7.59                        | 375.00                               | 7.50                       | -                               |
| 43           | CEMENTO GRIS CFC 308 RS, SACOS DE 50 KG         | TON    | 0.02     | 2,931.03             | 29.31                       | 2,928.00                             | 29.28                      | -                               |
| 44           | ARREDO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"      | M2     | 25.01    | 18.78                | 480.96                      | -                                    | -                          | 480.96                          |
| 45           | PROTECTOR DE MANIPARA INFORMÁTICA               | P2A    | 1        | 500.00               | 500.00                      | -                                    | -                          | 500.00                          |
| 46           | SOLDADURA E 6013X7/8                            | KG     | 0.89     | 51.07                | 45.45                       | -                                    | -                          | 45.45                           |
| 47           | CAPIRRA CAL 18                                  | KG     | 25.36    | 21.50                | 543.09                      | -                                    | -                          | 543.09                          |
| 48           | PRIMAVERO ANTICORROSION                         | LT     | 0.75     | 108.17               | 81.09                       | -                                    | -                          | 81.09                           |
| 49           | PIRUTURA ESMALE                                 | LT     | 1.25     | 99.14                | 123.93                      | 99.00                                | 121.35                     | -                               |
| 50           | THINNER ESTANDAR                                | LT     | 2.5      | 22.00                | 55.00                       | 23.00                                | 57.50                      | -                               |
| SUBTOTAL=    |                                                 |        |          |                      | 157,884.58                  | -                                    | 121,517.81                 | 35,159.80                       |
| 16% I.V.A. = |                                                 |        |          |                      | -                           | -                                    | 19,442.85                  | 5,625.57                        |
| TOTAL =      |                                                 |        |          |                      | -                           | -                                    | 140,960.66                 | 40,785.37                       |

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*





## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-1.- CONST. DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CENTRO.



| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. | IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             |                          |                                 |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CANTIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 140,960.66 (CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 66/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 140,960.66 (CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 66/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 40,785.37 (CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA CINCO PESOS, 37/100 M.N.)



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE HIDALGO

## PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020 ANEXO 1-K.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CASAS BLANCAS

| PARTIDA | DESCRIPCION                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A. | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|         |                                                                |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ |                             |                                 |
| 1       | ANILMA                                                         | MT     | 17.63    | 339.31               | 5,987.24                    | 375.00                               | 5,611.25                 |                             |                                 |
| 2       | PERFIL TUBULAR 101 CAL 18                                      | PZA    | 1.8      | 182.12               | 327.82                      |                                      |                          | 327.82                      |                                 |
| 3       | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                      | PZA    | 3.7      | 210.14               | 777.52                      |                                      |                          | 777.52                      |                                 |
| 4       | GRAVA DE MINA T.M.F.A. DE 19 MM (0/97)                         | M3     | 17.56    | 379.14               | 6,660.68                    | 375.00                               | 6,285.68                 |                             |                                 |
| 5       | CEMENTO GRIS CFE 300 RS. SACOS DE 50 KG.                       | TON    | 11.47    | 2,931.03             | 33,618.91                   | 2,978.00                             | 30,640.91                |                             |                                 |
| 6       | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                      | PZA    | 2.15     | 196.13               | 421.68                      |                                      |                          | 421.68                      |                                 |
| 7       | ARMEX 10x10-4 DE 6.00 M                                        | M      | 68.61    | 18.08                | 1,241.63                    | 26.00                                |                          | 1,241.63                    |                                 |
| 8       | ARMEX 10x15-4 DE 6.00 M                                        | M      | 201.63   | 18.68                | 3,766.45                    | 27.00                                |                          | 3,766.45                    |                                 |
| 9       | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (380 mm) CADA DE 25 KG.           | KG     | 36.38    | 24.18                | 878.81                      | 24.00                                | 834.81                   |                             |                                 |
| 10      | ALUMINIO RECOCIDO CAL 18                                       | KG     | 38.38    | 22.41                | 864.58                      | 22.40                                | 842.18                   |                             |                                 |
| 11      | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                      | PZA    | 0.60     | 196.13               | 117.67                      |                                      |                          | 117.67                      |                                 |
| 12      | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                      | PZA    | 0.29     | 150.13               | 43.54                       |                                      |                          | 43.54                       |                                 |
| 13      | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                      | PZA    | 0.57     | 98.06                | 55.89                       |                                      |                          | 55.89                       |                                 |
| 14      | BLOCK DE CONCRETO NUCLEO DE 12x12x40                           | PZA    | 2,783.22 | 9.30                 | 25,874.65                   | 9.05                                 | 25,199.60                |                             |                                 |
| 15      | BISAGRA DE HERRERIA 303                                        | PZA    | 21       | 5.36                 | 112.56                      |                                      |                          | 112.56                      |                                 |
| 16      | CHAVILLA (CHAVITA)                                             | M2     | 145.1    | 54.00                | 7,835.40                    |                                      |                          | 7,835.40                    |                                 |
| 17      | FOCO DE 5 WATTS LED.                                           | PZA    | 7        | 43.10                | 301.70                      | 43.00                                | 301.00                   |                             |                                 |
| 18      | MALLA ELECTROSONDADA TEE NORMULA S X 0.10/10 (PUNTO DE 100 MM) | MOLDO  | 1.04     | 1,700.90             | 1,775.18                    | 2,099.00                             |                          | 1,775.18                    |                                 |
| 19      | ACERO # 3 1/2"-4200 MGS/CM2                                    | KG     | 966.34   | 16.73                | 16,166.87                   | 16.70                                | 16,137.88                |                             |                                 |
| 20      | SOQUET DE PONTALANA                                            | PZA    | 7        | 18.50                | 129.50                      | 18.00                                | 126.00                   |                             |                                 |
| 21      | CABLE CHAVILLA GALVANIZADA DE 1.3 MM                           | PZA    | 14       | 5.50                 | 77.00                       | 5.30                                 | 74.20                    |                             |                                 |
| 22      | CABLE (NORMAL) 110V 600 VOLTS 90 GRADOS C CABLE 12             | MOLDO  | 0.56     | 807.65               | 452.28                      | 805.00                               | 450.00                   |                             |                                 |
| 23      | CONTACTO SENCILLO CON FUNDA                                    | PZA    | 10       | 40.00                | 560.00                      | 40.00                                | 560.00                   |                             |                                 |
| 24      | SOLDADURA E-6013X/1                                            | KG     | 6.43     | 51.02                | 328.06                      |                                      |                          | 328.06                      |                                 |
| 25      | CABLETUBA PARA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR                     | PZA    | 3.86     | 4.42                 | 17.06                       |                                      |                          | 17.06                       |                                 |
| 26      | CHAVILLA DE MADERA DE PINO DE 3A. DE 1.                        | PZA    | 11.78    | 11.45                | 134.66                      |                                      |                          | 134.66                      |                                 |

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-K.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CASAS BLANCAS.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
| 27          | PARED TUBULAR MEX24 CAL 18                      | PZA    | 7.13     | 212.66                      | 1,516.27                              |                                            |                             | 1,516.27                              |
| 28          | COSTA DE ASBLAR EN BLOCO DE 18 SA               | PZA    | 1.0      | 15.00                       | 15.00                                 |                                            |                             | 15.00                                 |
| 29          | APAGADOR SENCILLO CON PLACA                     | PZA    | 14       | 40.00                       | 560.00                                | 40.00                                      | 560.00                      |                                       |
| 30          | TUBO POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM               | ML     | 56       | 7.71                        | 431.76                                | 4.00                                       | 425.60                      |                                       |
| 31          | VIDRIO MEDIO DOBLE CORRE ARNAL AL CORTE         | M2     | 12.12    | 302.00                      | 3,720.64                              |                                            |                             | 3,720.64                              |
| 32          | CEBADERA DE SOBREPONER MODELO 715               | PZA    | 7.13     | 138.75                      | 989.29                                |                                            |                             | 989.29                                |
| 33          | CABLE DE COBRE PESADO # 12                      | ML     | 56       | 8.07                        | 451.92                                | 8.05                                       | 450.60                      |                                       |
| 34          | TACUETE PLASTICO DE 1/4 CON PUA DE 1/4 X 1 1/2" | AGO    | 42       | 1.00                        | 42.00                                 |                                            |                             | 42.00                                 |
| 35          | MANILLA PARA VENTANA DE HERBERIA TUBULAR        | PZA    | 1.93     | 7.32                        | 14.13                                 |                                            |                             | 14.13                                 |
| 36          | PARED TUBULAR PISO CAL 18                       | PZA    | 7.13     | 227.81                      | 1,624.29                              |                                            |                             | 1,624.29                              |
| 37          | PINTURA EMALTE                                  | LT     | 11.36    | 99.14                       | 1,126.23                              | 98.50                                      | 1,118.96                    |                                       |
| 38          | SILICON CARTUCHO                                | PZA    | 6.37     | 63.04                       | 401.56                                | 63.00                                      | 401.11                      |                                       |
| 39          | TRINCHER ESTÁNDAR                               | LT     | 30.35    | 23.00                       | 238.05                                | 23.00                                      | 238.05                      |                                       |
| 40          | LAMINA TIPO TABLERO DE 3 CM CHICA CAL 20        | PZA    | 7.13     | 161.03                      | 1,148.14                              |                                            |                             | 1,148.14                              |
| 41          | ARGAMA                                          | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.06                                     | 7.50                        |                                       |
| 42          | GRANVA DE LITRA 1 M.A. DE 19 MM (3/4")          | M3     | 0.02     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     | 7.50                        |                                       |
| 43          | CEMENTO GRIS CPC 300 KG, SACOS DE 50 KG         | TON    | 0.01     | 2,931.01                    | 29.31                                 | 2,928.00                                   | 29.28                       |                                       |
| 44          | ANELLO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"      | KG     | 25.81    | 18.78                       | 483.96                                |                                            |                             | 483.96                                |
| 45          | BOQUILLO DE MAMPARA REFORMATIVA                 | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                |                                            |                             | 500.00                                |
| 46          | SONDADURA E-021EVA                              | KG     | 0.39     | 51.07                       | 19.90                                 |                                            |                             | 19.90                                 |
| 47          | LAMINA CAL 18                                   | KG     | 25.26    | 21.50                       | 543.09                                |                                            |                             | 543.09                                |
| 48          | PRIMER ANTIHONGUNDO                             | LT     | 0.75     | 108.12                      | 81.09                                 |                                            |                             | 81.09                                 |
| 49          | PINTURA EMALTE                                  | LT     | 1.25     | 99.14                       | 123.93                                | 99.00                                      | 123.75                      |                                       |
| 50          | TRINCHER ESTÁNDAR                               | LT     | 2.5      | 23.00                       | 57.50                                 | 23.00                                      | 57.50                       |                                       |
| SUBTOTAL=   |                                                 |        |          |                             | 123,181.43                            |                                            |                             |                                       |
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | 16 % I.V.A. =                              | 04,526.94                   | 27,715.77                             |
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | TOTAL =                                    | 15,124.31                   | 4,434.52                              |
|             |                                                 |        |          |                             |                                       |                                            | 109,651.25                  | 32,150.20                             |

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*



## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-K.- CONST. DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS, CARBONERAS-CASAS BLANCAS.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACION DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OFERTAR PRECIOS SUVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 109,651.25 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 25/100 M.N.)

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 109,651.25 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 25/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50, Y QUEDAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 32,150.29 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS, 29/100 M.N.)





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-L- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS BO. LOS CAPULINES, SAN SEBASTIÁN CAPULINES.



| PARTIDA    | DESCRIPCION                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|            |                                                                |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ |                                 |
| MATERIALES |                                                                |        |          |                      |                             |                                      |                          |                                 |
| 1          | ALFERRA                                                        | M3     | 12.58    | 379.31               | 4,775.51                    | 379.00                               | 4,771.35                 |                                 |
| 2          | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                      | PZA    | 1.29     | 182.12               | 234.93                      | -                                    | -                        | 234.93                          |
| 3          | PERFIL TUBULAR 103 CAL 18                                      | PZA    | 2.68     | 210.14               | 564.77                      | -                                    | -                        | 564.77                          |
| 4          | GRANA DE MERA 1 M.A. DE 19 MM (2447)                           | M3     | 12.59    | 379.31               | 4,756.55                    | 379.00                               | 4,702.50                 |                                 |
| 5          | CEMENTO GRIS CPC 380 RS. SACOS DE 50 KG                        | TON    | 8.27     | 2,931.09             | 24,034.45                   | 2,928.00                             | 24,009.60                |                                 |
| 6          | PERFIL TUBULAR 121 CAL 18                                      | PZA    | 1.54     | 196.13               | 302.04                      | -                                    | -                        | 302.04                          |
| 7          | ALFERRA 10x10 A DE 6.00 M.                                     | M      | 49.01    | 18.60                | 915.51                      | 26.00                                | -                        | 915.51                          |
| 8          | ALFERRA 10x15 A DE 6.00 M.                                     | M      | 144.02   | 18.68                | 2,690.29                    | 27.60                                | -                        | 2,035.29                        |
| 9          | CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" (300 mm/12") CADA DE 75 KG        | KG     | 18.84    | 24.14                | 454.80                      | 24.00                                | 452.16                   |                                 |
| 10         | ALAMBRE MECOCORO CAL. 18                                       | KG     | 27.56    | 22.41                | 617.62                      | 22.40                                | 617.34                   |                                 |
| 11         | PERFIL TUBULAR 122 CAL 18                                      | PZA    | 0.45     | 196.13               | 88.26                       | -                                    | -                        | 88.26                           |
| 12         | PERFIL TUBULAR 123 CAL 18                                      | PZA    | 0.2      | 150.13               | 30.03                       | -                                    | -                        | 30.03                           |
| 13         | PERFIL TUBULAR 124 CAL 18                                      | PZA    | 0.41     | 196.06               | 80.20                       | -                                    | -                        | 80.20                           |
| 14         | BLOCK DE CONCRETO MACIZO DE 12x20x40                           | PZA    | 1,987.10 | 9.30                 | 18,482.89                   | 9.05                                 | 17,985.67                |                                 |
| 15         | BOGAGRA DE HERRERIA 3X3                                        | PZA    | 15       | 5.36                 | 80.40                       | -                                    | -                        | 80.40                           |
| 16         | CIARRA COMUN (HERRADA)                                         | M2     | 103.69   | 54.03                | 5,596.56                    | -                                    | -                        | 5,596.56                        |
| 17         | FOCO DE 5 WATTS L.D.                                           | PZA    | 5        | 43.10                | 215.50                      | 43.00                                | 215.00                   |                                 |
| 18         | MALLA ELECTRODINAMICA TECNOMALLA 6 X 6 10/10 (PUNTO DE 100 M2) | ROLLO  | 0.34     | 4,706.90             | 1,363.11                    | 2,099.00                             | -                        | 1,263.11                        |
| 19         | ACERO # 3 Fy= 4200 KG/CNCD                                     | KG     | 660.25   | 16.73                | 11,547.88                   | 16.70                                | 11,537.15                |                                 |
| 20         | SODICAT DE PORTLAND                                            | PZA    | 5        | 18.50                | 92.50                       | 18.00                                | 90.00                    |                                 |
| 21         | CAJA CHATUNA GALVANIZADA DE 13 MM                              | PZA    | 10       | 5.50                 | 55.00                       | 5.30                                 | 53.00                    |                                 |
| 22         | CABLE (NOMINAL) 1 THW 600 VOLTS 90 CABLES C CALIBRE 12         | ROLLO  | 0.4      | 907.65               | 323.06                      | 805.00                               | 322.00                   |                                 |
| 23         | CONCRETO STRUCTO CON PLOCA                                     | PZA    | 10       | 40.00                | 400.00                      | 40.00                                | 400.00                   |                                 |
| 24         | SOLEADERA E-6013A7/8                                           | KG     | 4.59     | 51.02                | 234.18                      | -                                    | -                        | 234.18                          |
| 25         | CARRETELLA PARA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR                    | PZA    | 2.75     | 4.42                 | 12.16                       | -                                    | -                        | 12.16                           |
| 26         | CHATUNA DE MADERA DE PINO DE 3A DE L                           | PZA    | 8.41     | 12.45                | 104.70                      | -                                    | -                        | 104.70                          |

*(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)*



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CM-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-L.- CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS BO. LOS CAPULINES, SAN SEBASTIÁN CAPULINES.



| PARTI<br>DA | DESCRIPCION                                     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |
| 27          | PERFIL TUBULAR M25 CAL 18                       | PZA    | 5.4      | 212.66                      | 1,094.57                              | -                                          | -                           | 1,094.57                              |
| 28          | CINTA DE AISLAR EN ROLLO DE 18 M                | PZA    | 1        | 15.00                       | 15.00                                 | -                                          | -                           | 15.00                                 |
| 29          | ARMADOR SENCILLO CON PLACA                      | PZA    | 10       | 40.00                       | 400.00                                | 40.00                                      | 400.00                      | -                                     |
| 30          | TUBO POLIETILENO REFORZADO DE 13 MM             | ML     | 40       | 2.71                        | 308.40                                | 7.50                                       | 204.00                      | -                                     |
| 31          | VIDRIO ALUO DOBLE DOBLE 4MM AL CORTE            | M2     | 8.8      | 302.00                      | 2,657.60                              | -                                          | -                           | 2,657.60                              |
| 32          | CERRADURA DE SOPREQUEN MODELO 715               | PZA    | 5.1      | 136.75                      | 707.63                                | -                                          | -                           | 707.63                                |
| 33          | CABLE DE COBRE DESMIGO # 12                     | ML     | 40       | 8.07                        | 322.80                                | 8.05                                       | 172.00                      | -                                     |
| 34          | TAQUETE PLASTICO DE 1/4 CON PUA DE 1/4 X 1 1/2" | ISO    | 30       | 1.00                        | 30.00                                 | -                                          | -                           | 30.00                                 |
| 35          | MANEJA PARA VENTANA DE HERRERIA TUBULAR         | PZA    | 1.38     | 7.32                        | 10.10                                 | -                                          | -                           | 10.10                                 |
| 36          | PERFIL TUBULAR # 100 CAL 18                     | PZA    | 5.1      | 277.81                      | 1,161.83                              | -                                          | -                           | 1,161.83                              |
| 37          | PANTUFA ESPALTE                                 | LT     | 8.12     | 99.14                       | 805.02                                | 98.05                                      | 799.82                      | -                                     |
| 38          | SILICON CANTUCHO                                | PZA    | 4.55     | 63.04                       | 286.83                                | 61.00                                      | 286.65                      | -                                     |
| 39          | THINNER ESTANDAR                                | LT     | 7.38     | 23.00                       | 169.97                                | 21.00                                      | 169.07                      | -                                     |
| 40          | LAMPARA TIPO TABLERO 303 CON CHICA CAL 20       | PZA    | 5.1      | 161.03                      | 821.25                                | -                                          | -                           | 821.25                                |
| 41          | ARENA                                           | M3     | 0.03     | 379.31                      | 7.59                                  | 375.00                                     | 7.50                        | -                                     |
| 42          | GRUVA DE ALBA T.M.A. DE 19 MM (12x7)            | M3     | 0.07     | 379.33                      | 7.59                                  | 375.00                                     | 7.50                        | -                                     |
| 43          | CERCA DE GRS CPE 308 RS. SACOS DE 50 KG         | TON    | 0.01     | 2,931.03                    | 29.31                                 | 2,928.00                                   | 29.28                       | -                                     |
| 44          | ANILLO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"      | KG     | 25.61    | 18.78                       | 480.96                                | -                                          | -                           | 480.96                                |
| 45          | MOTULO DE MANIPARA INFORMATIVA                  | PZA    | 1        | 500.00                      | 500.00                                | -                                          | -                           | 500.00                                |
| 46          | SOLDADURA E 6013X1/8                            | KG     | 0.39     | 51.02                       | 19.90                                 | -                                          | -                           | 19.90                                 |
| 47          | LAMPARA CAL 18                                  | KG     | 25.26    | 21.50                       | 543.09                                | -                                          | -                           | 543.09                                |
| 48          | PREMANIO ANTICORROSION                          | LT     | 0.75     | 108.12                      | 81.09                                 | -                                          | -                           | 81.09                                 |
| 49          | PIRTERIA ESPALTE                                | LT     | 1.25     | 99.14                       | 123.93                                | 90.00                                      | 123.75                      | -                                     |
| 50          | THINNER ESTANDAR                                | LT     | 2.5      | 23.00                       | 57.50                                 | 21.00                                      | 57.50                       | -                                     |
| SUBTOTAL*   |                                                 |        |          | 88,533.86                   |                                       |                                            | 67,603.07                   | 20,260.16                             |
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | 18 % I.V.A. *                              | 10,816.49                   | 3,241.63                              |
|             |                                                 |        |          |                             |                                       | TOTAL *                                    | 78,419.56                   | 23,501.79                             |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-L. CONST. DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS BO. LOS CAPULINES, SAN SEBASTIÁN CAPULINES.

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS No. 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MÁS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 78,419.56 [SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.]

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 78,419.56 (SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 56/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49 Y 50., Y QUEDAN DESERTAS LAS PARTIDAS 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47 Y 48, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 23,501.79 (VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 79/100 M.N.)



MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-M. CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BO. ESPAÑA, LA ESTANZUELA



| PARTIDA | DESCRIPCION                                                      | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |                                                                  |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
|         | MATERIALES                                                       |        |          |                      |                             |                                      |                          |                                 |
| 1       | ARENA                                                            | M3     | 28.56    | 379.81               | 10,844.47                   | 375.00                               | 10,771.25                | -                               |
| 4       | GRANVA DE PIEDRA T.M.A. DE 25 MM. (3/4")                         | M3     | 34.57    | 379.33               | 13,132.75                   | 375.00                               | 12,983.75                | -                               |
| 5       | CEMENTO GRIS CPC 304 RB, 546.05 DT 50 KG                         | TON    | 21.21    | 2,931.03             | 62,167.15                   | 2,938.00                             | 62,102.88                | -                               |
| 10      | ALAMBRE HECOCIDO CAL. 18                                         | KG     | 36.5     | 22.43                | 817.97                      | 22.40                                | 817.60                   | -                               |
| 16      | BARILLA ELECTROSCUDIONA TECNOMALLA 6X 6-10/10 (PESADO DE 100 M2) | M2     | 3.83     | 1,706.90             | 6,537.43                    | 2,070.00                             | -                        | 6,537.43                        |
| 19      | ACERO # 3 Fp= 4200 KG/CAN2                                       | KG     | 43.52    | 16.73                | 728.09                      | 16.70                                | 726.78                   | -                               |
| 44      | ANILLO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"                       | KG     | 25.61    | 18.78                | 480.96                      | -                                    | -                        | 480.96                          |
| 45      | BOTILLO DE MANIPANAMA VICHAMATIVA                                | PZA    | 1        | 500.00               | 500.00                      | -                                    | -                        | 500.00                          |
| 46      | SOLDADURA E 6013X/LB                                             | KG     | 0.30     | 51.02                | 15.30                       | -                                    | -                        | 15.30                           |
| 47      | LAMINA CAL. 18                                                   | KG     | 29.26    | 21.50                | 629.09                      | -                                    | -                        | 629.09                          |
| 48      | PRIMAARD ANTICORROSIVO                                           | LT     | 0.75     | 108.17               | 81.13                       | -                                    | -                        | 81.13                           |
| 49      | PIRATA ESTANTE                                                   | LT     | 1.53     | 99.14                | 151.68                      | 99.00                                | 151.47                   | -                               |
| 50      | THINNER ESTANDAR                                                 | LT     | 2.5      | 23.00                | 57.50                       | 23.00                                | 57.50                    | -                               |
| 51      | MOCHLEN METALICO                                                 | ML     | 300.11   | 11.46                | 3,445.26                    | -                                    | -                        | 3,445.26                        |
| 52      | DEBIDA DE PINO DE 3/4" X 6" X 8" (0.01000 LON 2.400)             | PZA    | 1.46     | 28.88                | 41.59                       | -                                    | -                        | 41.59                           |
| 53      | CALIBRA                                                          | TON    | 0.03     | 2,586.21             | 77.59                       | -                                    | -                        | 77.59                           |
| 54      | COMPACTACION DE TAMBOR DE PESONES B35F                           | HCH    | 0.11     | 982.33               | 108.06                      | -                                    | -                        | 108.06                          |
|         |                                                                  |        |          | SUBTOTAL=            | 99,714.58                   |                                      |                          |                                 |
|         |                                                                  |        |          |                      |                             | 16% I.V.A. =                         | 16,006.60                | 1,891.60                        |
|         |                                                                  |        |          |                      |                             | TOTAL =                              | 101,547.83               | 13,720.57                       |

1.- SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACION DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 10, 19, 44, Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PUBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 101,547.83 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 83/100 M.N.)

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*





## MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020

ANEXO 1-M.- CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BO. ESPAÑA, LA ESTANZUELA

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACION DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                                 |
|---------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|         |             |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 101,547.83 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 83/100 M.N.), DE LAS PARTIDAS No 1.-4, 5, 10, 19, 44, Y 50., Y QUEDAN DESERTAS LAS PARTIDAS 18, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, Y 54, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 13,228.57 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 57/100 M.N.)



# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MMCH/CMH-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1 **N**. CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO B.O. RINCÓN GRANDE, LA ESTANZUELA

| PARTIDA | DESCRIPCION                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRESUPUESTADO | IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO | COTIZACIÓN DE PROVEEDORES SIN I.V.A. |                          |                          | IMPORTES TOTALES SIN I.V.A. |  | IMPORTE DE PARTIDAS SIN ASIGNAR |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
|         |                                                               |        |          |                      |                             | VERONICA VIANA HERNANDEZ             | VERONICA VIANA HERNANDEZ | VERONICA VIANA HERNANDEZ |                             |  |                                 |
|         | MATERIALES                                                    |        |          |                      |                             |                                      |                          |                          |                             |  |                                 |
| 1       | ARENA                                                         | M3     | 28.59    | 329.31               | 10,864.42                   | 375.00                               | 10,721.25                |                          |                             |  |                                 |
| 4       | GRAVA DE MINA T.M.A. DE 19 MM (3/4")                          | M3     | 34.57    | 379.31               | 13,112.75                   | 375.00                               | 12,963.75                |                          |                             |  |                                 |
| 5       | CEMENTO GRIS OPC. SIN PL. SACOS DE 50 KG                      | TON    | 21.21    | 2,931.03             | 62,167.15                   | 2,938.00                             | 62,102.88                |                          |                             |  |                                 |
| 10      | ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18                                      | KG     | 36.5     | 22.41                | 817.97                      | 22.40                                | 817.60                   |                          |                             |  |                                 |
| 18      | MAILLA ELECTRODOLADA TECNOMALLA 6 X 6 10/10 (PUNTO DE 100 MM) | ROLLO  | 1.83     | 1,206.90             | 6,537.43                    | 2,070.00                             |                          |                          |                             |  | 6,537.43                        |
| 19      | ACERO # 3 4x 4200 KG/CM2                                      | KG     | 43.52    | 16.73                | 728.09                      | 16.20                                | 716.76                   |                          |                             |  |                                 |
| 44      | ANGULO DE HEBIB ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1/8"                     | KG     | 25.63    | 18.78                | 480.96                      |                                      |                          |                          |                             |  | 480.96                          |
| 45      | PROLATO DE MAMARANA INCONSUMABLE                              | PZA    | 1        | 500.00               | 500.00                      |                                      |                          |                          |                             |  | 500.00                          |
| 46      | SOLDADURA E-6013X1/8                                          | KG     | 0.39     | 51.02                | 19.90                       |                                      |                          |                          |                             |  | 19.90                           |
| 47      | LAMINA CAL 18                                                 | KG     | 25.26    | 21.50                | 543.09                      |                                      |                          |                          |                             |  | 543.09                          |
| 48      | PRIMARIO ANTICORROSIVO                                        | LT     | 0.75     | 108.12               | 81.09                       |                                      |                          |                          |                             |  | 81.09                           |
| 49      | PONTILLA ESPECIALTE                                           | LT     | 1.53     | 99.14                | 151.68                      | 99.00                                | 151.07                   |                          |                             |  |                                 |
| 50      | CHUMBE ESTRUCTURAL                                            | LT     | 2.5      | 23.00                | 57.50                       | 23.00                                | 57.50                    |                          |                             |  |                                 |
| 51      | MOCHILIN METALICO                                             | MAL    | 300.13   | 11.48                | 3,445.26                    |                                      |                          |                          |                             |  | 3,445.26                        |
| 52      | CHUELA DE PISO DE 3x DE 1/3"x4"x8 (10.0150 10x2.40x)          | PZA    | 1.44     | 28.00                | 41.59                       |                                      |                          |                          |                             |  | 41.59                           |
| 53      | CALEDERA                                                      | TON    | 0.03     | 2,586.21             | 77.59                       |                                      |                          |                          |                             |  | 77.59                           |
| 54      | CONTRACTADOR DE TRABAJO DE PISOS RISE                         | HORA   | 0.11     | 382.33               | 108.06                      |                                      |                          |                          |                             |  | 108.06                          |
|         |                                                               |        |          | SUBTOTAL =           | 99,724.58                   |                                      |                          |                          |                             |  |                                 |
|         |                                                               |        |          |                      |                             | 16% I.V.A. =                         | 87,541.23                |                          |                             |  | 11,834.97                       |
|         |                                                               |        |          |                      |                             | TOTAL =                              | 101,547.83               |                          |                             |  | 13,728.57                       |

1. SELECCIONAR AL LICITANTE VERONICA VIANA HERNANDEZ, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS NO. 1, 4, 5, 10, 19, 44, Y 50 POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACION PÚBLICA POR OFERTAR PRECIOS SOLVENTES MAS BAJOS, Y/O OPORTUNIDAD Y CALIDAD, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL I.V.A. DE \$ 101,547.83 (CIENTO UN MIL CINCUENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 83/100 M.N.)





# MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO, HGO.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL NO. MIMCH/CMI-FAISM/FDOFM-LP003-2020  
ANEXO 1-IV. CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 90, RINCÓN GRANDE, LA ESTANZUELA

| PARTI<br>DA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>PRESUPUEST<br>ADO | IMPORTE<br>TOTAL<br>PRESUPUESTA<br>DO | COTIZACION DE<br>PROVEEDORES<br>SIN I.V.A. |                             |                                       |
|-------------|-------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|             |             |        |          |                             |                                       | VERONICA<br>VIANA<br>HERNANDEZ             | VERONICA VIANA<br>HERNANDEZ | IMPORTE DE<br>PARTIDAS SIN<br>ASIGNAR |

2.- EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO INCLUYE I.V.A. ES DE: \$ 101,547.83 (CIENTO UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 83/100 M.N.). DE LAS PARTIDAS NO 1, 4, 5, 10, 19, 44, Y 50,, Y QUEDAN DESIERTAS LAS PARTIDAS 18, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, Y 54, CON UN IMPORTE TOTAL INCLUYE I.V.A. DE: \$ 13,729.57 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 57/100 M.N.)